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招标公告
1.招标条件

本招标项目华东国际联运港国际物流园设计施工一体化项目，建设资金来源自筹，项目出资比例100%，招标人为金华交普供应链管理有限公司。本项目经相关文件批准，现已具备招标条件，现对该项目的设计施工一体化进行公开招标。
2.项目概况与招标范围

2.1本项目总投资约3.3亿元，用地面积100850㎡，拟建物流仓库9~10万㎡，包括物流仓库、设备房、门卫、附属设施等。项目建安费用（含设备费）约2.2亿元。

2.2招标范围：本工程为设计施工一体化工程，包含与本项目有关的所有建安工程相关的建设内容和服务内容。包括工程规划范围内的设计、采购、施工、竣工验收、资料存档备案、协助办理产权证、质量保修、结算审计等，主要包括（但不仅限于）以下内容：

2.2.1设计：包括但不限于用地红线范围内方案设计；设计概算；施工图设计（包括施工过程中的设计变更、图纸会审、技术交底、施工现场技术服务、竣工验收等服务）；形象设计；工程技术规范专用条款及物料清单编制；承担工程报建和招标所需的配合工作等。含建筑（场地平整，地基处理及加固工程、基础工程、地面工程、墙体工程、装饰装修工程等）、结构、机电安装工程（给排水工程、采暖工程、通风排烟工程、消防工程以及电气工程等）、钢结构和附属工程（总平面范围内所有室外装卸货场地、所有室外道路、停车场、室外综合管线工程、园区进出口与市政道路的接驳、围墙、电动门、交通划线及交通标志工程、绿化工程、仓库墙面专用标志、出入口门牌专用标志（Logo）及标志牌等）等施工涉及到的所有设计总包工作，具体服务内容由招标人在签订合同时明确。

2.2.2 采购：包括项目涉及的所有工程材料和设备（包括但不限于装卸货平台、提升门、发电机、安防设备、智能到达）的采购、保管、安装、移交以及质保期内的保修服务等。

2.2.3施工：包括工程设计图纸范围内的所有内容。

2.2.4其他内容：①配合发包人办理项目报批报建、各类图纸及专项审查、规划许可等各项审批及施工许可证的办理；②配合发包人设备等相关内容的招标采购；③相关专业（电力、燃气、自来水、电视等）的代办衔接；④组织工程竣工验收，资料归档、移交、竣工备案（包括质监、消防、人防、规划、环卫、环保、市政等各个专项验收）；⑤办理项目的权属初始登记并产权移交等；⑥质量保修期内的保修服务、结算编制并配合完成结算审核工作等。

2.3、计划工期：

设计工期：中标通知书发出之日起30天完成施工图设计，21天内完成图纸审查；施工工期：自招标人下达开工令起18个月。

2.4、工程质量要求：

工程设计达到《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》合格标准，施工图设计通过第三方图审及各职能部门的审查；

工程质量要求：项目确保“双龙杯”，争创“钱江杯”。

3、投标人资格要求

3.1投标人资质：

3.1.1投标人必须同时具有以下资质的独立法人或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、采购和施工能力。

①建筑工程施工总承包贰级及以上资质；②工程设计综合甲级资质或具有建筑行业（或建筑专业）甲级资质。

3.1.2本项目接受联合体投标，联合体单位数量≦2，联合体投标的，应满足以下要求:

①联合体各方应签订联合体协议书；

②联合体各方不得再以自己名义单独参与或参加其他联合体在本招标项目中的投标。

3.2项目负责人要求：

①项目总负责人资格要求：具有建筑工程一级注册建筑师（或结构工程师）或一级建筑工程专业注册建造师。

②施工项目负责人资格要求： 具有建筑工程专业一级注册建造师资格且持有安全生产任职资格 B证，须无在建工程； 

③设计项目负责人资格要求：具有建筑工程一级注册建筑师（或结构工程师）资格。 

④项目总负责人与设计（或施工）项目负责人可为同一人。

3.3以施工资质投标的投标人在招标公告发布之日起从“金华市建筑市场监督管理信息系统” 中下载的《金华市建筑业企业信息表》，登记的企业资质等级、承包业务范围满足本工程招标要求；以设计资质投标的投标人若为浙江省外设计企业需提供进浙江省承接业务备案证明。

3.4其他要求

3.4.1潜在投标人在投标时，企业不在被国家、浙江省、金华市、金东区有关行政主管部门或企业注册所在地有关行政主管部门公示为不能投标的限制期限内。

3.4.2潜在投标人在投标时，项目负责人无因发生犯罪被判刑在执行期内（包括行贿犯罪判刑）。

3.4.3潜在投标人在投标时，项目负责人不在被国家、浙江省、金华市、金东区有关行政主管部门或企业注册所在地有关行政主管部门公示为不能投标的限制期限内。

3.4.4潜在投标人在投标时，需提供上述3.4.1、3.4.2、3.4.3这三条要求的承诺书。

4、资格审查方式：资格后审

5、投标文件的获取

5.1凡有意参加投标者，请于2021年 11 月 23日至2021年12月23日9时30分前在金华市公共资源交易中心金东区分中心网站（网址http://www.jindong.gov.cn/col/col1229352903/index.html）上下载相关文件及相关资料.

6、投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间为2021年12月22日17时00分； 

6.2投标文件的递交方式：只接受快递邮寄方式且必须采用邮政快递；

6.2.1邮寄方式：快递材料送达截止时间为2021年12月22日17时00分，逾期视为投标人放弃投标。收件地址为金华市婺城区胜利街508号金华市公信公证处、收件人为金华市公信公证处钱璐瑶（联系电话：13655893582）投标人在投标文件寄出后主动联系金华市公信公证处的工作人员，确保投标文件在规定时间内送达，投标人无需派代表前往开标现场。投标文件送达时间以收件人签收时间（签收时间应在投标文件递交截止时间之前）为准， 并在快递箱上备注项目名称及联系方式（注明代表手机号、钉钉号等），因快递物流延误或因运输过程中产生的封装破损问题由投标人自行负责，逾期送达、未送达指定地点及不按照文件要求邮寄的投标文件，招标人不予受理；

投标人无需派代表前往开标现场,各投标单位授权委托人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，招标代理人员将建立钉钉群[视频发起人为招标代理项目负责人钱志腾，钉钉号15669523086(请投标人在开标前一小时内使用钉钉扫一扫下方二维码申请加入该直播群，注明单位名称）]，在线公布开标录像、各投标人各标书评审得分及询标，投标人也可在群中提出质疑，但质疑材料需加盖单位公章后拍照上传。

7、发布公告的媒介：
本次招标公告在金华市公共资源交易中心金东区分中心网站（网http://www.jindong.gov.cn/col/ col1229352903/index.html）上发布。

8、监督部门：金华市金东区住房和城乡建设局

9、注意事项：

9.1 潜在投标人可在金华市公共资源交易中心金东区分中心网页中浏览招标文件。如已注册账号且办理过浙江 CA 证书和电子签章，需到金华市公共资源交易中心（金华市双龙南街 858 号财富大厦 4 楼）办公大厅办理 CA 锁 金东区模块扩充,才可通过账号登录系统下载招标文件。未办理过 CA 锁的，请联系 0579-83180571 办理 。

9.2缴纳保证金需从CA锁办理，网上缴纳投标保证金，缴纳后进入CA锁复核是否缴纳成功，若未缴纳成功请及时与0579-83180571联系。

9.3本工程的招标文件、招标文件的澄清、修改或招标补充文件等有关招标信息刊登在金华市公共资源交易中心金东区分中心网站（网址http://www.jindong.gov.cn/col/col1229352903/index.html）的公告内，投标人应及时关注网站公告下本项目的相关文件并下载。因未及时知悉相关文件内容而引起投标文件无效或废标的，由投标人自行承担责任。
招标人：金华交普供应链管理有限公司            招标代理：浙江中达造价工程事务所有限公司

地  址：金东区东孝街道金甬铁路南货场内        地    址：金华市东莱路969-6号东二楼

联 系 人：李先生、胡先生                      联 系 人：钱先生

联系电话：13429152269、18857901206           联系电话：15669523086、0579-82383456

邮政编码：321000                              邮政编码：321000 

 第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名  称：金华交普供应链管理有限公司

地  址：金东区东孝街道金甬铁路南货场内301室

联系人：李先生、胡先生  

联系电话：13429152269、188 5790 1206   

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江中达工程造价事务所有限公司

地址：东莱路969号东二楼

联系人：钱先生

电话：0579-82383456   传真：0579-83182066

	1.1.4
	项目名称
	华东国际联运港国际物流园设计施工一体化项目　 

	1.1.5
	建设地点
	联运新城国际物流园

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	见招标公告

	1.3.3
	质量要求
	见招标公告

	1.3.4
	安全文明施工要求
	中标人必须按国家及金华市住房和城乡建设局有关文件规定实行安全文明施工，并达到市文明标化工地。在施工过程中出现安全文明生产不到位，发包人有权要求承包人限期整改；对存在严重安全隐患的部位，发包人有权下发局部停工令，并要求承包人限期整改；若发生一切安全事故，所有费用及责任由承包人承担。

	1.4.1


	投标申请人

要求
	1、投标人资质：见招标公告

2、项目负责人资格要求：见招标公告
3、其他要求：见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	见招标公告

	1.9.1
	踏勘现场
	不统一组织，自行踏勘

	1.10.1
	投标预备会
	不组织

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间、方式
	2021 年11月30日17时前投标人直接在金华市公共资源交易中心金东区分中心网上交易系统中提疑

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	2021 年12月02日 10时前招标人以补充文件的形式在金华市公共资源交易中心金东区分中心网上交易系统中进行答疑（澄清）。 

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	工程总承包企业不得将工程总承包项目转包，也不得将工程总承包项目中的设计、采购、施工业务全部分包给其他单位，不得将工程总承包项目中主体工程的设计分包给其他单位。分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，且资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

	1.12
	偏离
	不允许偏离。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	经金华市金东区住房和城乡建设局备案后并以网上公告形式发布的对招标文件所作的澄清、修改或招标补充文件等有关招标信息。          

 注：有关招标信息由投标人自行在金华市公共资源交易中心金东区分中心上下载查阅，因投标人未及时查阅造成投标人损失的，后果自负。   

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式
	投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在收到招标文件后及时向招标人或招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在规定的时间内，要求招标人对招标文件予以澄清；招标人收到澄清要求后，应在规定的时间内对招标文件予以澄清。

	2.2.2
	投标截止时间
	2021年12月23日9时30 分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	由投标人自行关注金华市公共资源交易中心金东区分中心网的建设工程——答疑澄清栏，招标人在规定时间内发布的关于本工程的答疑文件，视为已送达相关投标人。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	投标人认为应附的其他材料

	3.2.1
	投标报价区间
	设计费报价范围：按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）的收费标准的 65%（含） - 75%（含）  
建安工程费（含设备费）报价范围： 2395元/平方米（含）-2515元/平方米（含）

	3.3.1
	投标有效期
	60日历天

	3.4.1
	投标保证金
	人民币 伍拾万元整，【截止时间：2021年12月22日（以到账时间为准）】，若以联合体投标，由联合体牵头单位缴纳。
投标保证金的形式：

（1）网上缴纳投标保证金

递交方式：从企业基本账户汇出，账号、开户行信息通过CA登录“金华市公共资源交易中心金东区分中心全流程电子交易综合系统”获取，点击“缴纳保证金”，选择需要缴纳保证金的项目（标段）并点击“获取账号”，选择银行确认后系统生成“缴纳订单”；投标人在转账时请按照“缴纳订单”中的信息填写收款账号、开户行信息。

注：1、账号根据不同项目（标段）随机生成，此账号只在本项目（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。

2、投标保证金要求单笔付款，并且与“缴纳订单”中的金额一致。未在规定时间内足额到帐的，其投标文件将不予受理。

咨询电话：0579-83180571     0579-82190952

（2）电子保险保单缴纳：登录“金东区公共资源交易中心系统”，在投标保证金缴纳页面选择需要缴纳保证金的项目（标段），点击“电子保单”按钮跳转至电子投保平台并按系统提示完成购买。咨询电话：400-857-6077，操作手册下载网址：

http://www.jindong.gov.cn/col/col1229352903/index.htmlgcjytzgg/27006.htm注：1、投标人应当以基本账户购买电子保单；2、电子保单的出单时间应当在投标保证金截止时间之前，逾期视作无效；3、投标人不按照操作手册载明的步骤操作，导致交易系统无法记录保单信息的，造成的后果由投标人自负。因交易系统、投保平台发生故障等非投标人原因导致无法正常投保的，投标人在开标当天携带纸质保单至开标现场备查。经查确认纸质保单属实的，仍视为投标保证金缴纳成功。投保专员联系电话：15925967708。地址：金华市金瓯路299号（非工作日正常营业）”

（3）银行保函、融资性担保公司保函缴纳： 
银行保函、融资性担保公司保函上须明确注明用于本项目投标保证金，保函额度须满足投标保证金额度要求。出具保函的银行需满足以下条件：①按规定需要使用保证金时，可立即使用现金支付。②保函有效期须大于等于投标有效期。不符合上述条件的，视为未按要求递交投标保证金。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	1、按照投标文件格式要求进行。若联合体投标的，除联合体协议书、法定代表人身份证明外，投标文件中需要签字盖章的地方由联合体牵头人按要求签字盖章。
2、技术标及方案设计采用暗标，均不得加盖公章、不得注明投标单位及个人信息、不得做任何暗示，以供评委公正评审之用，否则该标书视为废标。

3、技术标封面的格式参照投标文件格式封面。

4、技术标字体大小、纸张要求为：①封面及所有正文中均不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、公章或印章、人员姓名、企业名称、以往工程名称、投标人独有的企业标准或编号等）；②技术标封面（白色封面、软皮包装）及正文使用 A4 幅面（图表页除外），③技术标应使用 WORD 文件形式（宋体），标题三号字体，其他文字（图表除外）：采用四号字体，不允许出现页眉，页脚只准出现页码，页码采用阿拉伯数字格式（宋体小五号字），设在页脚对中位置，不得再添加短线、括号等任何标识，页码应当连续，不得分章或节单独编码。

5、方案设计封面的格式参照投标文件格式封面，采用A3纸印刷，要求横排版、白色封面、软皮包装。方案设计中对字体、页码、行距、页边距不作要求。

6、不按以上规定要求制作的作废标处理。

	3.7.4
	投标文件份数
	正本壹份，副本陆份

	3.7.5
	投标文件装订要求
	投标文件必须胶装，否则按废标处理。

	4.1.2
	封套上写明
	招标单位：金华交普供应链管理有限公司

华东国际联运港国际物流园设计施工一体化项目商务标/技术标及方案设计/资信标（含资格审查资料）投标文件

投标人名称：

在2021年12月23日9时 30分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	金华市金东区公共资源交易中心开标现场公证处签收

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点: 金华市公共资源交易中心金东区分中心开标室（金华市康济南街 220号一楼开标室）

	5.2
	开标程序
	1、密封情况检查：由公证处检查；

2、开标顺序：先进行资格审查，对资格审查合格单位的技术和资信标进行评审，技术和资信标评审结束后，再开评商务标并汇总。

3、投标人对密封情况和开标有异议的，应该在钉钉直播中提出、招标人（招标代理机构）应当当场作出答复，并制作记录。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会总人数: 7  人，其中招标人代表  2 人,另从浙江省综合评标专家库中随机抽取专家 5  人（其中经济类专家 1 人，技术类专家 4 人）。评标委员会设组长 1  人（组长由评标委员会成员推举产生，但招标人代表不得担任）。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人人数
	当投标人数 少于3 家的，评标委员会应否决所有投标人；当投标人数 3 家及以上，但有效投标人数少于 3 家时，评标委员会应先判定“投标是否仍具有竞争性” ，再确定推荐综合排名第一的投标人为拟中标人（不再举行定标会议）或否决所有投标人；当有效投标人数为 3 至 5 家时，评标委员会推荐综合排名前二名的投标人为中标候选人；当有效投标人数为6 家及以上时，评标委员会推荐综合排名前三的投标人为中标候选人。中标候选人不排名次。 

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	招标人将评标、定标结果在金华市公共资源交易中心金东区分中心网站向社会公示至少三日。投标人或者其他利害关系人对公示的评标结果或定标结果有异议的，可在公示期间向招标人提交异议书。投标人或者其他利害关系人对招标人异议处理不满意的，可在招标人异议回复或明确拒绝异议受理后十日内向行业监管部门提交投诉书。

	7.3
	是否对中标候选人及拟派项目负责人进行考察、质询
	不需要

	7.4.1
	定标委员会
	定标委员会由招标人负责组建，数量为 7 人

	7.4.2
	定标方法
	集体直接票决定标法

	7.5.1
	履约担保
	1、履约担保的金额：合同价的2%。 

2、履约担保的形式：现金转账或银行保函或保险保单；若采用现金转账，中标公示结束后 5日历天内缴纳至招标人指定账户，若采用银行保函，则在中标通知书发放 15日历天内提交保函，若采用保险公司保单，则在合同签订之日起5日历天内提交。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	公证机构：浙江省金华市公信公证处

	10.2
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。

	10.3
	项目管理机构人员配备要求
	项目管理机构人员不得少于 10 人，主要包括项目总负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、专项设计人员、以及专职质量、安全生产管理人员等。人员配备满足《金华市房屋建筑和市政基础设施工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》要求。

	10.4
	项目管理机构主要人员到位要求
	每月在现场时间不得少于22 日，以上人员将进行考勤。

	10.5
	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部分依法实施的监督。

	10.6
	特别说明
	1、投标人如发现招标文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止之前10天按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院第613号令）相关规定反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。
2、属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出，招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

3、招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行总承包招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量标准：见投标人须知前附表。

1.3.4安全文明施工要求：见投标人须知前附表

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本工程服务的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表；

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；
（9）在 2018年10月1日—至今 内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标人的投标书一律不退还，请各投标单位自留备考。

1.5.2本次招投标的交易服务费由中标人和招标人各承担50%，公证费由中标人承担。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人可自行前往工程现场进行踏勘，并对工程项目实施现场和周围环境进行充分的了解和研究，以获取较为充分的投标报价依据。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 投标人一旦中标，不得以不完全了解现场情况为由，提出额外付款或延长竣工日期等要求；投标人对招标人提供的资料所做出的推断，招标人概不负责。

1.9.5 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标 人对投标人由此作出的推论、理解和结论等概不负责。
1.10 投标预备会

    1.10.1本工程不召开投标预备会。

1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间及方式提出问题。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清或解答，澄清或解答的内容招标人将通过金东区公共资源交易中心网以网上公告的形式予以发布。该内容作为招标文件的组成部分。

1.11 分包

经招标人书面同意，除主体设计以外的工作内容可以接受分包，分包单位满足分包工程所需要的相应资质。
1.12本工程允许细微偏差

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法（综合评估法）；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求； 

（6）招标人提供的资料；

（7）投标文件格式。

（8）根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后按投标须知前附表规定的时间及方式要求澄清，招标人将以书面形式予以解答。

2.2.2招标人发布紧急公告，将在投标截止时间之前通过金华市公共资源交易中心金东区分中心网站（网址http://www.jindong.gov.cn/col/col1229352903/index.html）通知所有潜在投标人。

2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间：见投标须知前附表。

2.3 招标文件的修改

2.3.1经行业主管部门备案后，招标人将通过金华市公共资源交易中心金东区分中心网站（网址http://www.jindong.gov.cn/col/col1229352903/index.html）以网上公告的形式通知所有潜在投标人对招标文件进行修改。修改的招标文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间：见投标须知前附表。

修改的招标文件、招标文件的澄清及有关招标信息由投标人自行在金华市公共资源交易中心金东区分中心网站（网址http://www.jindong.gov.cn/col/col1229352903/index.html）-答疑澄清上下载查阅，因投标人未及时查阅造成投标人损失的，后果自负。为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，中标人可酌情延长递交投标文件的截止时间。具体时间将在修改通知中写明。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成：具体内容见第五章“投标文件格式”。
（1）技术标；

（2）方案设计；

（3）资信标(含资格审查资料)；

（4）商务标。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素并结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价的，此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4建安工程费（含设备费）及设计费报价区间范围：见投标人须知前附表，投标人的投标报价不得超过报价区间范围。

投标报价应包括完成招标范围所列内容的所有费用，还应包括但不限于以下费用：墙体基金，教育附加费，白蚁防治费，散装水泥押金，水土保持相关方案及验收取费，交通分析咨询费，竣工图测绘，质监费，工程报监费，工程报建费，合同备案费，防雷检测费，变配电设施试验费，档案编制费，合同公证费，定额测定费，工程验线费，钢构优化图审查费，质检委托费，主体检测费，保险及履约保函费，技术服务费，道路开口费，环保评审，安全评审，绿化保证金，劳动保障金/劳动保险费，安全措施费，环境保护税，养老保障金，工程执照费，中标交易费，污水排放许可，可行性研究报告，房屋产权测绘及费用，施工手续及费用，配合发包人房地产权证办理及费用等(不含房产税的缴纳)。

 3.3 投标有效期 

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的时间、金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式（如有）递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3中标人的投标保证金待交纳了履约保证金后，凭总承包合同、廉政合同到交易中心给予无息退还，未中标单位的投标保证金，在确定中标单位，发出中标通知书后无息退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人拒绝配合招标人办理中标通知书事宜或拒绝签收中标通知书或无故放弃中标资格；中标公示结束之日起5日历天内未缴纳交易服务费、公证费的，视为拒绝配合招标人办理中标通知书事宜；接到代理公司签收中标通知书通知之日起5日历天内未去代理公司签收中标通知书的，视为拒绝签收中标通知书。

(3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（4）投标人在投标期间有串标、围标、虚假投标等违规违法行为；

（5）经查实，投标人存在以他人名义投标，或在企业及项目负责人资质、业绩、在建工程、市场行为等方面弄虚作假的情形的。

3.5 资格审查资料
投标人在编制投标文件时，所提供的资料应证实其各项资格条件能满足招标文件的要求，具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。

3.5.1本工程实行资格后审，投标人只有满足资格后审的资格条件，通过资格审查，才能参加下阶段评审。否则，其投标文件将被否决。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标保证金、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性容作出响应。
3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按招标文件的规定签字、盖章。委托代理人签字、盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字、盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。副本可以采用正本复印或扫描后打印的方式制作，仅封面需另行制作并按要求签字或盖章。出现当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件第一部分为技术标（暗标，不分正副本），第二部分为方案设计（暗标，不分正副本），第三部分为资信标（含资格审查资料）（含正副本），第四部分为商务标（含正副本），各部分投标文件应单独装订成册。

所有投标文件应密封包装在三个袋（或箱）内，其中技术标和方案设计包装在一起，资信标（含资格审查资料）单独包装，商务标单独包装。并在包装的接缝处加贴封条，密封袋（或箱）正面加贴封套，封条（或封套）与密封袋（或箱）的接缝处均应加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

4.1.2投标文件密封袋（或箱）的封套上应注明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1 项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5．开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人将于投标须知前附表规定的时间、地点举行开标会议，并邀请所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）收看钉钉直播。

5.1.2投标人无需派代表前往开标现场，各投标单位授权委托人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，招标代理人员将在开标时间之后建立钉钉群。视频发起人为招标代理项目联系人钱志腾，钉钉号15669523086（请各投标单位在开标前一个小时扫一扫下方二维码加入钉钉直播群），在线公布开标录像、各投标人各标书评审得分及询标，投标人也可在群中提出质疑，但质疑材料需加盖单位公章后拍照上传。 

5.1.3、投标人可全程在线观看开标过程，响应疫情防控投标人不得到开标现场。 
5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况及保证金缴纳情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.3 开标异议：投标人对开标有异议的，应当在开标现场钉钉群里提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7．合同授予

7.1 定标方式

7.1.1推荐中标候选人 
①推荐中标候选人 
评标委员会根据投标人总得分从高到低选择投标人须知前附表第 6.3.2 项规定的人数，作为中标候选人，若出现投标人总得分相同时，以技术标得分高的优先，若再相同则抽签确定。中标候选人不标明顺序。 
②完成评标报告 
评标委员会向招标人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场

提交给招标人。 

7.1.2拟中标人的确定 （集体直接票决）

具体内容详见第三章“评标办法”。
7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，视为自动放弃中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；若中标人已提交履约保证金也应一并退还；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）因违反建设工程招标投标有关法律、法规及规章规定，由行政监管部门认定本次招标无效，必须重新招标的。

（4）经评标委员会认定所有投标人有串标嫌疑的，本次招标无效，须重新招标。
8.2 重新评标

有下列情形之一的，招标人将重新评标：

（1）使用招标文件没有确定的评标标准和方法的；

（2）评标标准和方法含有倾向或者排斥投标人的内容，妨碍或者限制投标人之间竞争，且影响评标结果的；

（3）应当回避担任评标委员会成员的人参与评标的；

（4）评标委员会的组建人员组成不符合法定要求的；

（5）评标委员会及其成员在评标过程中有违法违规、显失公平、公正行为的，且影响评标结果的；

（6）拟中标人公示期间，市、区有关行政监督部门收到投诉并经核查后发现招标投标过程中确有违反《中华人民共和国招标投标法》和其他有关法律、法规及规章规定，且影响评标结果公证性的。

8.3 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章      评标办法前附表

	条款号
	入围方式
	所有签收的投标文件均进入评审程序

	2.1
	由 公证处 核对《招投标网上交易系统投标保证金缴纳汇总表》，发现投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，报评标委员会确认后，则其投标文件将被拒绝。

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	符合第五章“投标文件格式”的要求

	
	
	投标文件格式
	符合第五章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（若为联合体）
	需提交联合体协议书

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.2.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构人员配备要求
	符合第二章“投标人须知”第10.4项规定

	
	
	项目总负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构主要人员到位要求
	符合第二章“投标人须知”第10.5项规定

	2.2.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.3、3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.3.1
	分值构成
（总分100分）
	资信标10分；设计方案：25分；技术标：15分；商务标：50分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.3.2
（1）
	资信标评分标准

（10分）
	1、设计（4分)：

（1）投标人自 2018 年7月1日以来（以合同签订时间为准）完成过单项合同总建筑面积4.5万平方米及以上的建筑类（住宅除外）设计项目的，每个得1分，最高得2分；
2）项目负责人自 2018 年7月1日以来（以合同签订时间为准）完成过单项合同总建筑面积4.5万平方米及以上的建筑类（住宅除外）设计项目的，每个得1分，最高得2分；

证明材料：提供合同及图审报告（或图审合格证明单）。若上述资料无法体现项目类型及评分内容的，须额外提供由项目建设单位出具的项目证明材料，否则不得分。
2、施工（6分）：

1）投标人自 2018 年7月1日以来（以竣工验收报告上的时间为准），完成过单项合同总建筑面积4.5万平方米及以上的建筑类（住宅除外）施工项目的得1分，如项目为EPC项目或设计施工一体化项目的另加1分，本项最高得2分；
2）项目负责人自2018年7月1日以来（以竣工验收报告上的时间为准），完成过单项合同总建筑面积4.5万平方米及以上的建筑类（住宅除外）施工项目的得1分，本项最高得1分；

3）投标人自 2018年7月1日以来投标人获设区市建设工程优质工程奖项得1分，获得省级及以上建设工程优质工程奖项得2分；

同一项目按最高奖项计分，多个项目得分不累计。以建设行政主管部门颁发或转发的获奖文件或证书为准。
4）投标人具有建筑工程施工总承包一级资质的得0.5分，具有建筑工程施工总承包特级资质的得1分。
   证明材料：需提供项目合同及竣工验收报告，获奖文件或证书。若上述资料无法体现项目类型及评分内容的，须额外提供由项目建设单位出具的项目证明材料，否则不得分。 

	2.3.2

（2）
	设计方案评审

（25分）
	投标人对招标人的建设意图是否清晰，对周边环境及配套设施的分析，由投标人提供相关基础资料数据分析和对项目建设的合理化建议，由评委进行酌情打分。得2.0-7.0分

方案构思精巧性、立意新颖程度及外立面美观程度，由评委进行酌情打分；得1.0-4.0分。

（3）总平面布局：功能区域划分合理性、平面布局疏密适宜程度及功能完备程度，

由评委进行酌情打分；得1.0-4.0分。

（4）建筑功能：建筑使用功能设计是否符合物流的特殊要求，流线清晰；设计内容完整程度及地下空间利用合理性，由评委进行酌情打分；得1.0-4.0分。

（5）交通组织：交通组织清晰，交通流线合理，汽车泊位设置合理，与城市道路、周边环境协调，由评委进行酌情打分；得1.0-4.0分

（6）造价控制：如何确保投资经济、合理、正确及其保证措施或工程造价限额设计指标及控制措施，由评委进行酌情打分得1.0-2.0分；

	2.3.2
（3）
	技术标

评审

（15分）

	1、总体实施方案（主要包括项目组织设计、进度、质量和安全的管控措施及计划）总体实施方案及计划合理、切实、可行得2-4分；

	
	
	2、项目实施要点（含设计要点、采购实施要点、施工实施要点等）针对本项目的设计、采购及实施要点思路清晰、阐述明确得1.5-3分；

	
	
	3、主要施工方案及重难点分析 本项目可能涉及的施工方案切实可行，重难点突出、分析到位、针对性强得3-6分；

	
	
	4、拟投入的劳动力、机械、设备及项目管理人员配备，以及施工总进度计划的合理性（机械、设备及项目管理人员配备与本工程相适应），得1-2分；

	2.3.2
（4）
	商务标

评审

（50分）
	评标基准价
	各有效报价的算术平均值与有效报价中的最低报价进行二次平均之后作为本项目的评标基准价。
2、计算结果以四舍五入方式保留百分号前二位小数。

	
	
	投标报价得分
	设计费报价得分（5分）：设计费报价等于设计费评标基准价的为5分，高于设计费基准价1%扣0.2分，低于设计费评标基准价1%扣0.1分， 扣完为止（不足1个百分点的，按直线插入法计算得分，计算结果四舍五入保留小数点后两位）。

如设计费评标价为70%，报价71%的得4.8分；报价69%的

得4.9分。
2、建安工程费（含设备费）报价得分（45分）：建安工程费（含设备费）投标报价等于建安工程费（含设备费）评标基准价的为45分，高于建安工程费（含设备费）基准价1%扣2分，低于建安工程费（含设备费）评标基准价1%扣1分， 扣完为止（不足1个百分点的，按直线插入法计算得分，计算结果四舍五入保留小数点后两位）。


1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并推荐综合得分第一名的为中标候选人，若有两名及以上投标人总得分相同的，则报价低者排前；若有两名及以上投标人总得分、报价均相同的，则按投标人在现场随机抽取顺序号的先后确定排名的先后。评标委员会根据投标人排名先后顺序推荐中标候选人，并确定第一中标候选人为拟中标人，其所报报价为项目中标价。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表.

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

(l)技术标得分：见评标办法前附表；

(2)资信标得分：见评标办法前附表；

(3)商务标得分: 见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 经评标委员会确认，投标文件出现下列情形之一的，将作无效投标文件处理，不得进入评标：
（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）投标文件未按招标文件规定要求密封、盖章的；

（3）投标人的法定代表人或委托代理人未按时参加开标会议的；

（4）未按招标文件要求提交投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的。

3.1.2 评标委员会依据本章第2.1项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.3投标人有以下情形之一的，其投标也作废标处理：

（1）投标文件有涂改和行间插字未加盖单位章或未由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认的；

（2）招标文件要求提交的证明材料（含证书、证件、证明、承诺书等）投标人未提交、提交的复印件与原件不一致或提交虚假证明的； 

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（4）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（5）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办；

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（7）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件规定对 投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的；

（8）不符合招标文件的其他实质性要求的。

（9）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；不同投标人的投标书相同错误在五处（含）以上的视为雷同；

（10）投标报价不在招标文件规定的报价范围内的；

（11）评标委员会一致认定的废标情况或法律法规规章及招标文件规定的其他废标情况。

3.1.4投标报价有算术错误的，评标委员会将按照有利于招标人的原则进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）评标委员会按上述原则进行修正，并根据修正结果计算评标价，并以此作为投标报价。

3.1.5招标人保留核对投标人所提供证件及资料的真实性的权力，如果发现资料有虚假，一经查实：如该投标人为中标候选人的，招标人有权取消该单位的预中标资格并不予退还投标保证金；如该投标人不为中标候选人的，在投标有效期内招标人不予退还其投标保证金。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2与评审相关的证书、证件、证明文件原件备查。若投标人提供的相关证明材料缺项或不全或无法体现关键内容的，则该项得0分。

3.2.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4投标人总得分=技术标得分+资信标得分+商务标得分
3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。
4、定标（集体直接票决）

4.1定标原则：定标资料是定标委员会定标的唯一依据，定标资料为投标文件中的设计方案。

定标委员会成员投票时，应按照招标文件规定的投票规则独立行使投票权；不得弃权或产生废票，应采用记名方式并注明投票理由，各成员签名后将签名处密封，并将选票折叠后再交给组长。 

4.2 定标组织 
定标工作由招标人组建的定标委员会负责，定标委员会的组建见投标人须知前附表，定标委员会成员为 7 人，组长由招标人的法定代表人或主要负责人或项目分管领导担任，定标委员会组长负责组织定标、掌握定标进程、主持质询、编写定标报告等工作，定标委员会组长与其他成员具有同等的权利。定标委员会成员对所提出的意见承担个人责任。 

定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公正定标，招标文件没有规定的定标标准和方法不得作为定标的依据。 

4.3定标程序
（1）在开标前12小时内，招标人在金华市公共资源交易中心金东分中心同时组建定标委员会、评标委员会。

（2）评标委员会评审结束当日时间不超过北京时间15:00时，招标人代表在开标现场宣布定标会议开始；若超过北京时间15:00时，招标人代表在开标现场宣布第二天北京时间9:30定标会议开始：

①由公证处根据暗标编号在评标室找出三名候选人的设计方案。

②定标委员会成员进入定标会议室，各成员轮流对三个设计方案进行研究。

③定标委员会对三个设计方案进行集体讨论。

④定标委员会组长根据集体商议结果提名暗标编号为     的设计方案。

⑤定标委员会每位成员勾选赞成票（或不赞成票），选票采用记名投标，各成员签名后将签名处密封，并将选票折叠后再交给组长。

⑥组长指定三名成员分别担任唱票员、统计员、监督员。

⑦由组长统计唱票结果，若赞成票超过半数（即 4 票及以上）, 则被提名企业成为拟中标人。 
⑧招标人在金华市公共资源交易中心金东分中心开标现场与公证处确认该方案的编制单位，并宣布该企业为拟中标人。

4.4 完成定标报告 

4.4.1 定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。 定标报告由定标委员会全体成员签字。 

4.4.2 定标报告应包括以下内容： 

（1）定标委员会的产生过程； 

（2）定标程序； 

（3）定标结果； 

（4）定标委员会名单。 

4.5 宣布定标结果 

4.5.1 招标人在金华市公共资源交易中心金东区分中心向三名中标候选人宣布定标结果。 

4.6 评标、定标结果公示 

招标人在公共资源交易网站上向社会公示评标、定标结果三日。对评标、定标结果有异议的，投标人可按照招标文件及相关规定提起异议和投诉。公示结束后，招标人向中标人发放中标通知书，并在公共资源交易网上向社会公布中标结果。 
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国家工商行政管理总局

第一部分  合同协议书
发包人(全称)                              
承包人(全称)                               

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 华东国际联运港国际物流园设计施工一体化项目事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：华东国际联运港国际物流园设计施工一体化项目。
2、工程批准、核准或备案文号：           
3、工程内容及规模：建安工程费（含设备费）约人民币2.2亿元。
4、工程所在省市详细地址：联运新城国际物流园 。
5、工程承包范围：本工程为设计施工一体化工程，包含与本项目有关的所有建安工程相关的建设内容和服务内容。包括工程规划范围内的设计、采购、施工、竣工验收、资料存档备案、协助办理产权证、质量保修、结算审计等，主要包括（但不仅限于）以下内容：
5.1设计：包括但不限于用地红线范围内方案设计；设计概算；施工图设计（包括施工过程中的设计变更、图纸会审、技术交底、施工现场技术服务、竣工验收等服务）；形象设计；工程技术规范专用条款及物料清单编制；承担工程报建和招标所需的配合工作等。含建筑（场地平整，地基处理及加固工程、基础工程、地面工程、墙体工程、装饰装修工程等）、结构、机电安装工程（给排水工程、采暖工程、通风排烟工程、消防工程以及电气工程等）、钢结构和附属工程（总平面范围内所有室外装卸货场地、所有室外道路、停车场、室外综合管线工程、园区进出口与市政道路的接驳、围墙、电动门、交通划线及交通标志工程、绿化工程、仓库墙面专用标志、出入口门牌专用标志（Logo）及标志牌等）等施工涉及到的所有设计总包工作，具体服务内容由招标人在签订合同时明确。

5.2 采购：包括项目涉及的所有工程材料和设备（包括但不限于装卸货平台、提升门、发电机、安防设备、智能到达）的采购、保管、安装、移交以及质保期内的保修服务等

5.3施工：包括工程设计图纸范围内的所有内容。

5.4其他内容：①配合发包人办理项目报批报建、各类图纸及专项审查、规划许可等各项审批及施工许可证的办理；②配合发包人设备等相关内容的招标采购；③相关专业（电力、燃气、自来水、电视等）的代办衔接；④组织工程竣工验收，资料归档、移交、竣工备案（包括质监、消防、人防、规划、环卫、环保、市政等各个专项验收）；⑤办理项目的权属初始登记并产权移交等；⑥质量保修期内的保修服务、结算编制并配合完成结算审核工作等。

二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源： 

三、工期要求： 中标通知书发出之日起30天完成施工图设计，21天内完成图纸审查；施工工期：自招标人下达开工令起18个月。

四、工程质量标准

工程设计达到《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》合格标准，施工图设计通过第三方图审及各职能部门的审查；工程质量要求确保“双龙杯”，争创“钱江杯”。

五、合同价格

签约合同价（暂定）：人民币（大写      元整）元（¥         元）；
其中：建安工程费（含设备费）签约合同价=      元/平方米*中标方案中的面积；

      设计费：按照国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）的收费标准的   %（中标百分比）收费（专业调整系数按 1.0、复杂程度调整系数按 1.0，附加调整系数按1.0 ），取费基数按建安工程费（含设备费）签约合同价。
六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：本合同经发包人、承包人双方签字盖章后生效。
八、合同份数
本合同一式  拾份，均具有同等法律效力，双方各执一半。
发包人：                                 承包人（联合体牵头人）：

 (公章)                                   (公章)

法定代表人或其授权代表：                法定代表人或其授权代表：

  (签字或盖章)                           (签字或盖章)

工商注册住所：                           工商注册住所：

企业组织机构代码：                       企业组织机构代码：

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人：                             法定代表人：

电  话：                                 电  话：

传  真：                                 传  真：

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

账  号：                                 账  号：

承包人（联合体成员）：                           

 (公章)                           

法定代表人或其授权代表：          

  (签字或盖章)                     

工商注册住所：                    

企业组织机构代码：                 

邮政编码：                         

法定代表人：                       

电  话：                           

传  真：                           

电子邮箱：                         

开户银行：                         

账  号：                            号：

合同订立时间：          年       月        日

合同订立地点：

第二部分  通用条款
第三部分  专用条款
第1条 一般规定
1.1 定义与解释
1.1.4 工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工(含竣工试验)、试运行等阶段实行全过程工程总承包。

1.1.19 现场障碍资料，包括工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料，由承包人自行勘测。

1.1.48 本项目缺陷责任期为24个月。

1.1.51 双方约定的视为不可抗力事件处理的其它情形如下：是指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括以下各种异常事件或情况：

（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为；

（2）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、内乱；

（3）战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性污染；
（3）承包人及其分包商雇员以外的人员骚乱、喧闹、罢工或停工；

（4）地震、海啸等自然灾害或社会异常事件；

（5）传染病爆发、瘟疫、火灾、空中飞行物坠落等其他非发包人承包人责任的事件引发的后果；

（6）国家法律法规变化或政府行为。
1.1.52 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：

（1）发生不可抗力情况时，承包人在有能力采取有效措施的情况不采取有效措施而造成的损失由承包人承担；
1.2 合同文件
1.2.1 合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）发包人、承包人加盖法人公章名为的补充合同、补充协议之文件；

（2）本合同协议书；

（3）本合同专用条款及专用条款注明的合同附件；

（4）中标通知书；

（5）投标文件及其附件；

（6）本合同通用条款；
（7）发包人在合同签订前提出的关于工程的目标、范围、功能、等级、技术要求等基础性文件、资料和图纸的任何澄清和修改；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）设计文件、资料和图纸；

（10）构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。
1.4 适用法律
合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规： 《中华人民共和国民法典》 、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和《建筑工程质量管理条例》等国家颁布的有关法律、行政法规，建设部（或专业部门）规章及工程所在地的地方性（省、市、县）法规、规章。
1.5 标准、规范
1.5.1 本合同适用的标准、规范(名称、编号)：最新发布的国家标准，行业标准，工程所在地的地方标准，以及相应的规范、规程等。
1.5.2 发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：  /        

1.5.3 没有成文规范、标准规定的约定：  /   

1.5.4发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见发包人《技术标准和要求》。相关特殊说明如下：

承包人应当在不晚于本合同签署后 10 天内将工程施工需要的全部标准、规范、规程进行甄选、优化后以书面方式全部予以列明，并提交发包人审查，所需费用由承包人自行承担。发包人的此种审查不意味着认同承包人提供的标准、规范、规程，或免除承包人对标准、规范、规程中缺漏、错误之处的补充、修改责任，或减轻、免除承包人任何依据合同或依据法律应承担的任何责任，发包人仍可根据工程实际情况继续要求承包人对工程施工需要的标准、规范、规程进行进一步的优化、修改或补充，并自主确定《技术标准和要求》。

承包人如不进行上述甄选、优化、修改或补充标准、规范、规程的工作，经发包人催告一次后仍不进行的，发包人可以自行完成上述工作，由此而发生的一切费用由承包人承担，且承包人承诺遵守并严格执行任何经发包人审核、修改或认可的标准、规范、规程。

承包人对于同一类标准、规范、规程应以其最新版本或最新颁发的版本为准。如本合同约定的标准、规范、规程以及合同图纸与国家或本工程所在地地方政府发布的标准、规范、规程（以下简称“国家/地区标准”）之间出现歧义或矛盾时，其中数量以图纸为准，质量要求/工艺标准按照以下原则选择，且承包人不得以此为由提出增加费用或延长工期的要求：

① 如合同图纸或本合同约定的标准、规范、规程中的质量要求/工艺标准低于国家/地区标准的，则按国家/地区标准执行；

② 如合同图纸或本合同约定的标准、规范、规程中的质量要求/工艺标准高于国家/地区标准的，则按合同图纸或本合同约定的标准、规范、规程中的质量要求/工艺标准执行；

③ 如合同图纸中的质量要求/工艺标准与本合同约定的标准、规范、规程出现矛盾或歧义的，在满足国家/地区标准的基础上按照较高或较严格的规定执行。

1.6 保密事项
双方签订的商业保密协议(名称)：  /   作为本合同附件。
双方签订的技术保密协议(名称)：  /   作为本合同附件。
第2条 发包人
2.1 发包人的主要权利和义务
2.1.1 该项目具备开工条件，并提供立项文件。在开工前，发包人将通过其工程师提供施工场地，双方代表应做好现场的交验工作并签字确认。发包人提供施工用电接头、施工用水接口 。电讯线路的接入由承包人自行解决。

2.1.2 履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。

2.1.3 有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提出建议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。
2.1.4其他义务

提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：
①提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前 7 天。
②提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：承包范围-业主已完工作。除此之外，应由发包人承担的责任义务委托承包人完成， 相关费用和工期由发包人承担，且已包含在合同总价及合同总工期内。

③逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，发包人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，工期相应顺延，但承包人不得要求增加费用。

（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：按需要提供 。

（3）合同签订后7天内，发包人提供一式 2 份前期工作相关文件。
2.2 发包人代表
发包人代表的姓名：         

发包人代表的联系方式：          

发包人代表的职责：对工程建设进行管理和监督

发包人对发包人代表的授权范围如下：

(1)根据法律法规、政府规章及合同要求签署开工、停工、恢复施工报告、分部分项验收报告、材料报

验、竣工验收报告等工程档案；

(2)处理和协调外部施工条件，按政府流程及合同约定组织相关单位进行各项施工、验收手续办理工作；

(3)负责签发、签收各项业主工作指令、设计变更、罚款通知、索赔申请、工程量签证单、工程联系单

等工程资料；

(4)对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；

(5)组织相关人员对施工组织方案和施工技术措施进行审核；

(6)对进场建筑材料、构配件、机电设备进行确认；

(7)根据合同要求对现场安全文明施工、工程质量、工程进度、环保措施等进行监督管理；

(8)负责组织现场工地各项会议；

(9)负责对承包人根据合同条件提交的工程款申请进行初审；

(10)负责对承包人提出的工期、成本变更申请进行初审，任何牵扯到顺延工期、成本变更的索赔确认

必须经发包人代表、成本工程师（该成本工程师是由发包人任命并以书面方式告知的负责项目成本管理的相关人士）签字后方能正式生效；

(11)代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务；
(12)本合同约定必须经发包人加盖公章后方生效的事项除外。

本合同约定属于发包人的职权但未授权给监理人及/或发包人代表行使的，则由发包人另行出具书面委托书授权监理人、发包人代表及/或他人行使。

发包人代表与监理人的职权交叉或不明确时，发包人有权以书面指令形式予以明确，并以书面形式通知承包人，承包人应予以遵守。

发包人更换发包人代表时应通知承包人的时间：至少提前 2 天。
跟踪审计单位：         
跟踪审计负责人表的姓名：       
跟踪审计的联系方式：        
跟踪审计的职责： 详见跟踪审计合同。
2.3 监理人
监理单位名称：       
监理单位联系地址：      
项目总监姓名：      
项目总监身份证号码：      
项目总监联系方式：      
项目总监的职责： 详见监理委托合同。
监理的范围：本工程范围内的建设期和保修责任期的监理服务。
监理的内容：根据发包人授权及法律规定，以及监理合同的约定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收， 并签发相关指示。

监理的职权：
监理人受发包人委托，享有合同约定的权力；

主要包括以下内容：

①对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向发包人的建议权。

②对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得发包人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告发包人并要求设计人更正。

③审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向发包人提出书面报告。

④主持工程建设有关部门协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向发包人报告。

⑤经发包人书面授权，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向发包人报告，开工令、停工令、复工令均加盖发包人的公章后生效。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在 24小时内向发包人作出书面报告。

⑥工程上使用的材料和施工质量的监督检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。监理人有权按合同约定对发生的质量问题下达罚款通知。

⑦监督现场范围内的安全、文明施工，对不符合规范要求及合同约定的行为提出书面报告，有权通知承包人整改。情节严重的向发包人报告后可根据合同约定下达罚款通知及停工整改通知，承包人在得到监理人复工令后方可复工。

⑧程施工进度的检查、监督权，以及配合发包人对工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认。

⑨在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的初审和协助发包人结算工程款。未经总监理工程师签字确认，发包人不支付工程款。

⑩根据发包人的指令要求对承包商进行的设计变更、零星工程、返工、临时措施等工作、计时人工、计时台班等的工程量进行监督和复核，所有合同外工作均需监理人签字确认方可作为变更索赔依据。

发包人要求监理人在行使某些职权前需要征得发包人批准的，承包人有义务在监理人履行这些职权时要求监理人出具发包人的书面批准文件。若承包人未遵守此项合同义务，则在发包人不批准监理人的此项指令时， 无权向发包人主张权利。

监理人在履行和行使其职权时,其任何行为或遗漏,不免除承包人按本合同约定应承担的任何责任和义务。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人提供，所发生的费用由发包人承担，且已包含在发包人和承包人约定的合同总价中。
（2）监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任；
（3）合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
监理的权限：监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
(1)同意承包人分包本工程的某些非主体和非关键性工作；
(2)确定产生的费用增加额；
(3)发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
(4)决定工期延长；
(5)审查批准技术规范或设计的变更；
(6)发出变更指示；
(7)确定变更工作的单价；
(8)确定索赔额
(9)有关影响工期、质量、合同价格的其它重大决定；
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行。
2.4安全保证
2.4.1 发包人负责协调处理施工现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物及坟墓等的安全保护工作。
2.4.3 本合同未作约定，而在工程主体结构或工程主要装置完成后，发包人要求进行涉及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的装修工程时，双方可另行签订委托合同，作为本合同附件。
2.5 保安责任
2.5.1 承包人承担现场保安工作，并承担所发生的相关费用。发包人协助承包人做好与当地有关治安部门的联系、沟通和协调工作。
第3条 承包人
3.1 承包人的主要权利和义务

3.1.1设计及地质勘察：包括但不限于用地红线范围内方案设计；设计概算；施工图设计（包括施工过程中的设计变更、图纸会审、技术交底、施工现场技术服务、竣工验收等服务）；形象设计；工程技术规范专用条款及物料清单编制；承担工程报建和招标所需的配合工作等。含建筑（场地平整，地基处理及加固工程、基础工程、地面工程、墙体工程、装饰装修工程等）、结构、机电安装工程（给排水工程、采暖工程、通风排烟工程、消防工程以及电气工程等）、钢结构和附属工程（总平面范围内所有室外装卸货场地、所有室外道路、停车场、室外综合管线工程、园区进出口与市政道路的接驳、围墙、电动门、交通划线及交通标志工程、绿化工程、仓库墙面专用标志、出入口门牌专用标志（Logo）及标志牌等）等施工涉及到的所有设计总包工作，具体服务内容由招标人在签订合同时明确。

3.1.2 采购：包括项目涉及的所有工程材料和设备（包括但不限于装卸货平台、提升门、发电机、安防设备、智能到达）的采购、保管、安装、移交以及质保期内的保修服务等。

3.1.3施工：包括工程设计图纸范围内的所有内容。

3.1.4其他内容：①配合发包人办理项目报批报建、各类图纸及专项审查、规划许可等各项审批及施工许可证的办理；②配合发包人设备等相关内容的招标采购；③相关专业（电力、燃气、自来水、电视等）的代办衔接；④组织工程竣工验收，资料归档、移交、竣工备案（包括质监、消防、人防、规划、环卫、环保、市政等各个专项验收）；⑤协助办理项目的权属初始登记并产权移交等；⑥质量保修期内的保修服务、结算编制并配合完成结算审核工作等。

3.1.5 经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、内容、报告期、提交的时间和份数：

3.1.5.1合同签订后14日历天内，承包人应向发包人提供项目实施规划、前期工作计划、项目开工计划、项目资金使用计划、农民工工资支付保障等各项计划；

3.1.5.2每月25日前提供当月完成工程量和工作价款表、安全施工措施费清单及价款、施工质量情况、原材料质量及检查情况、现场签证及设计变更情况。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，承包人应采取有效措施赶上进度，承包人应承担采取赶工措施所增加的一切费用。如连续两个月工期拖延的，发包人有权拒付工程款；还需提供下月工作计划安排。
3.1.5.3设备材料进场前，承包人应向发包人提交“供应材料设备一览表”，需包含材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，并附送产品合格证复印件。
3.2 项目负责人
3.2.1、项目总负责人姓名：       
项目总负责人的职务：             
项目总负责人的联系电话：     
项目总负责人的身份证号码：          

项目总负责人经授权并代表承包人负责履行本合同。

项目总负责人职责： 1、建立本项目的项目组织；2、制定项目实施规划；3、拥有本项目的决策权；4、组织计划实施；5、协调内外部的关系；6、建立项目控制系统、实施项目的控制；7、负责项目合同管理；8、审查和受理各种报告；9、组织验收，考核，结算；10、组织项目售后服务及项目总结工作。11、严格控制工程造价在合同总价范围内，减少工程变更，不得随意提升建设规模和档次，尽量节约项目投资。

项目总负责人权限：项目负责人是承包人在合同项目上的全权委托代理人，代表承包人处理执行合同中的一切事宜，包括但不限于合同的实施、变更索赔、进度计划安排、违约处罚、分包商协调管理等。项目负责人签署的任何书面文件均视为得到承包人认可。
关于项目总负责人每月在施工现场的时间要求：项目总负责人须保证在施工场地的工作时间每周不少于 5 天，每天不少于 6 小时。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应在发包人提出异议的3天内提交劳动合同并为项目负责人缴纳社会保险，逾期办理的，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约金人民币2万元，由此引起的费用及工期的增加由承包人承担，且发包 人有权要求承包人更换符合要求的项目负责人。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：若项目负责人于任何一周之内在施工场地的工作时间不足5天，或在一周内有超过2天工作 时间少于6小时，则承包人应就每次违约行为向发包人支付人民币 2 万元的违约金，发包人有权直接从应付承包人的任何款项中进行扣除。
承包人擅自更换项目负责人的违约责任：每发生一次，承包人应向发包人支付人民币 20 万元的违约金，发包人有权直接从应付承包人的任何款项中进行扣除。发生三次及以上的，发包人有权解除合同。   

承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：每发生一次，承包人应向发包人支付人民币 20 万元的违约金，发包人有权直接从应付承包人 的任何款项中进行扣除。如经发包人要求三次及以上或项目负责人持续不 符合发包人要求达到一周以上，承包人仍然拒绝更换项目负责人的，发包 人有权解除合同。
3.2.2设计负责人：               

设计负责人姓名：                
设计负责人职务：                
设计负责人联系电话：              
设计负责人身份证号码：             
设计负责人职责：（1）主持项目方案设计、施工图设计以及各类专项设计，本项目须进行限额设计，要考虑总的建设费用不超过的情况下进行优化设计，设计负责人要对各专业进行协调沟通及造价把关，力保建设费用不超总价，要及时解决工程设计中的相关技术问题，对项目重大工程技术问题的决策把关。（2）代表公司接受发包人的管理和指令，参与与相关单位的协调配合工作。（3）主持制定本项目各阶段的设计工作、确保出图时间、出图深度符合项目需求。（4）做好项目的设计管理工作，保证设计成果符合国家规范要求。

3.2.3施工负责人姓名：       
施工负责人的职务：             
施工负责人的联系电话：         
施工负责人的身份证号码：         

承包人未提交劳动合同，以及没有为施工负责人缴纳社会保险的违约责任：签订合同前需提供施工负责人缴纳社会保险证明，否则需支付违约金壹拾万元，且最迟须在合同签订后28天内提交相关证明或另行更换发包人满意的施工负责人，否则发包人有权要求承包人暂停施工，由此引起的费用增加和工期延误责任由承包人承担。

因擅自更换项施工负责人或施工负责人兼职其他工程项目任项目负责人的违约约定：支付违约金贰拾万元，施工负责人更换须征得发包人及相关职能部门书面同意意见。

3.2.4承包人人员的管理
（1）人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前提交三份，格式、内容自定。
（2）人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：开工前提交三份，格式、内容自定（以上提供的各类表格需征得监理人及发包人的认可后方生效）。
（3）承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每发生一次，承包人应向发包人支付人民币 10 万元的违约金，发包人有权直接从应付承包人的任何款项中进行扣除。发生三次及以上的，发包人有权解除合 同。
（4） 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：每月累计超过 5 天 的，应通知监理人并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工 现场前应指定一名有经验的人员临时代替其职责，该人员应具备履行相 应职责的资格和能力，且应征得监理人和发包人的同意。
（5） 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每发生一次，承包人应向发包人支付人民币 10 万元的违约金，发包人有权直接从应付承包人的任何款项中进行扣除。发生三次及以上的，发包人有权解除合同。 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管 理人员于任何一周之内在施工场地的工作时间不足5 天，或在一周内有 超过 2 天工作时间少于6 小时，则承包人应就每次违约行为向发包人支 付人民币1 万元的违约金，发包人有权直接从应付承包人的任何款项中进行扣除，并有权要求承包人更换主要施工管理人员。
3.3 工程质量保证：本项目确保“双龙杯”，争创“钱江杯”。承包人应按合同约定的质量标准规范，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系。并按照合同规定，通过质量保证书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。

关于工程奖项的约定：本项目须确保双龙杯，如未达到双龙杯按100万元处罚，如获得钱江杯按 100万元进行奖励。

3.4安全保证
3.4.2 安全施工 

1、项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。
2、关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。
3.4.4 承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。施工场地发生的人身伤害、安全事故，由承包人负责。
3.7 现场保安
    承包人承担现场保安责任(含承包人的预制加工场地、办公及生活营区)，承担相应的费用。处理与当地政府、治安等的协调工作。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。
3.8 分包
3.8.1 分包约定
1、除主体以外的工作内容可以接受分包。设计施工一体化中标单位须在总承包合同签订后15个工作日内确定需分包的工作内容，且需经招标人书面同意。
2、未经发包人同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。

3.8.2 分包人资质
分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。承包人不得将承包的工程对外转包，也不得以肢解方式将承包的全部工程对外分包。承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。
3.8.5  对分包人的付款
承包人应按分包合同约定，及时向分包人支付合同价款，不得无故延误分包人价款的支付。未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。

第4条 进度计划、延误和暂停
4.1 项目进度计划
4.1.1 项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：由承包人上报，经监理审核，发包人审定为准，若由于非发包人及非不可抗力因素而造成项目节点落后，承包人应做出充分说明，并提交书面整改报告。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：合同签订14天内，承包人向发包人提供4份项目总进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间 以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在 7 日内批复或提出修改意见，否程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，[image: image2.png]<‘§>aﬁ
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报监理人批准。 
发包人和监理人在收到修订的项目进度计划后确认或提出修改意见的期限： 发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核、批准或提出修改意见。
因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人应根据工程实际情况对工程进度计划进行调整和纠偏。调整编制被延误工期的赶工措施，否则发包人有权根据分部工程进度进行工期处罚，并责令整改。

4.1.2 自费赶上项目进度计划
4.2 设计进度计划
4.2.1 设计进度计划：合同生效后   日历天内完成施工图设计并报审通过，完成办理施工许可证并开工。
4.2.2 设计开工日期： 合同签订当日即为设计开工日。
4.2.3 设计工期延误：承包人自行承担。
4.2.4 设计阶段审查日期的延误：承包人自行承担。
4.3 采购进度计划
4.3.1 采购进度计划
采购进度计划提交的份数和日期： 施工图设计完成后由承包人提供采购详细计划，实施采购7天前，向发包人、监理人、跟踪审计单位递交采购内容，主要技术指标，具体品牌型号等。承包人应严格按发包人审查明确的品牌、规格、质量等级等要求进行采购，并提前7天向发包人提供主要材料、设备采购计划和样品，材料必须经发包人和监理书面签证认可后方可采购，进场主要材料经监理验收后方能用于本项目。凡因材料不合格而影响施工工期，造成发包人损失，则承包人应负全责，并赔偿相应的损失。
4.3.2 采购开始日期：承包人向发包人递交采购详细计划后开始。
4.3.3 采购进度延误：承包人自行承担。
4.4 施工进度计划
4.4.1 施工进度计划
提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：施工许可证办理完成后一周内提供两份施工总进度计划，开工后每月25日前提供（一式四份）施工进度报表（包括形象进度、质量情况、重大事件和存在问题及拟采取的措施等）及下月的施工进度计划。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因承包人应按工程师批复意见的要求在3天内提交一式八份修订后的进度计划重新报送工程师审批。若承包人未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作，工程师应通知承包人采取有效措施赶上进度，如不按期提供的，发包人有权拒付工程款。
    提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：同上 
4.4.2 竣工验收日期：   日历天整体竣工验收通过。

4.4.3 总工期：                。

4.5 误期损害赔偿

4.5.1工期延误赔偿： 
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一个日历天，承包人应按签约合同价的千分之一向发包人支付违约金，逾期超过30个日历天的，发包人有权解除合同。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限。
第5条 技术与设计
5.1 生产工艺技术、建筑设计方案
5.1.1 承包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案     /                  。
5.2  设计
5.2.1工程设计承包范围：本项目设计内容包括但不限于方案设计、施工图设计等各阶段设计及施工期间现场配合等服务，直至工程竣工验收。若确需另择设计单位进行专项工程设计的，由承包人负责将其专项工程设计分包给具备相应的专项设计资质等级的设计单位，分包设计单位的选择必须经过招标人及相关部门审核同意。

5.2.2承包人设计方面的义务：
5.2.2.1承包人须将设计文件修改至满足发包人要求后，方可进行施工图设计。未经发包人书面同意，设计人不得对已批准的设计作重大修改、增减或删除；

5.2.2.2在设计及施工过程中，设计人应充分尊重和理解发包人、代表发包人的设计咨询及监理公司对设计提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施。对合同没有的部分和没有描述的部分，双方应另行协商；

5.2.2.3在设计各阶段，设计人应根据发包人或政府主管部门的意见，及时修改、完善设计，负责完成由于设计失误而出现的反复修改的工作；

5.2.2.4设计人承诺及时提供工程的各主要建筑材料和设备的生产厂商及价格等资料；

5.2.2.5设计人承诺负责编写工程施工、材料设备等招标文件的技术和质量标准；

5.2.2.6其他依据合同和法律规定应由设计人履行的义务。

5.2.3设计单位主要工作如下：

5.2.3.1 参与设计的技术协调会，做好设计技术交底工作。

5.2.3.2 施工阶段开始前，按设计人的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题。

5.2.3.3 现场服务：指派设计人员常驻工地，按设计人分工责任分别组织进行，配合发包人进行现场巡查，直到工程竣工验收合格止。当施工过程中对设计文件有疑问，设计人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。属于重大设计问题，可以5天内书面提出解决意见，对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

5.2.3.4 提供设备、材料订货清单。

5.2.3.5 对设备、材料订货有关性能、参数、规格的技术确认，以及协助参与对已订设备、材料的验货工作。

5.2.3.6 协助制订设备系统的调试计划和参与设备试运行调试。

5.2.3.7 参与工程竣工验收，参与编写工程总结。

5.2.3.8 项目负责人应参加发包人召开的与工程建设相关的会议。

5.2.3.9 配合发包人做好与设计内容相关的协助工作。

5.2.4承包人向发包人提交的有关资料、文件及时间：

5.2.4.1设计方案、设计说明书8套。

5.2.4.2设计施工图8套。

5.2.4.3施工图预算书4套。

5.2.4.4以上相应的电子文件刻录成光盘不少于2套。交付时间同施工图预算。

5.2.4.5竣工图审核意见书二套。在收到竣工图十天内提交。
5.2.5发包人有权指导和审查由承包人根据发包人要求完成的方案设计、施工图设计，并给出审核意见，在不违反国家法律法规的条件下，承包人需及时进行修改和优化，但发包人的审查并不免除承包人所应承担的任何责任。

5.2.6设计文件的审查：设计文件需有关部门审查或者批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人的设计文件，相关费用包括在设计费用总价中，不再另行支付。
5.2.7 设计缺陷的自费修复，自费赶上
无论何种原因，造成设计文件在发包人审核后仍存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上，并提交可行性赶工报告报发包人审核。
5.3 设计阶段审查
5.3.1 本工程的设计阶段（含方案设计阶段和施工图设计两个阶段）、设计阶段审查会议的组织和时间安排：由承包人负责组织设计阶段审查会议，并承担会议相关费用。
5.3.5 承包人应在设计审查阶段之前，向发包人提交符合设计审查深度的设计文件供发包人预审，对发包人提出的任何预审建议要积极响应，并按发包人的建议进行设计修改，直至发包人满意为止。
第6条 工程物资
6.1 工程物资的提供
6.1.2 承包人提供的工程物资
（1）承包人应依据通用条款5.2.3款第(3)项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量。负责组织工程物资采购(包括备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件)，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。所有进场设备的采购需提前7天向发包人提供书面的计划，经发包人、监理书面审核后方可进场，未经许可安装的设备，发包人不予认可，由此产生的一切后果由承包人自行承担。
（2）因承包人提供的工程物资(包括建筑构件等)不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长，由此产生的一切后果由承包人自行承担。
在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的工程物资(包括建筑构件等)，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，并作为一项变更，已发生的费用及工期由承包人自行承担。
6.2  检验
6.2.1 工程检验与报告
    （1）报告提交日期、报告内容和提交份数：承包人负责对工程物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按国家有关标准进行检验或试验，并向发包人提交检验或试验报告，承包人对所提供的报告真实性负责，若因弄虚作假造成的后果及相关费用均由承包人承担。
（2）发包人有权参与相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验，如有必要，可委托有经验的第三方代表参检。
6.2.4 现场清点与检查
（1）承包人应在负责提供的工程物资运抵现场前5日通知发包人。发包人、监理人与承包人(或包括其分包人)按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后双方人员签署交接清单。
   （2）经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的物资数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。
6.2.5 质量监督部门及消防、环保等部门的参检
承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试验过程的现场检查，其费用由承包人承担。
因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用由承人承担，因此造成工程关键路径延误的，责任方为承包人时，竣工日期不予延长。
6.6 工程物资保管与剩余
6.6.1 工程物资保管
承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内。
第7条 施工
7.1  发包人的义务
7.1.2  审查总体施工组织设计
施工图审查完成后一个月内承包人提交详细的施工组织设计方案8套，供发包人审查，发包人在接到总体施工组织设计后20日内提出建议和要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。
7.1.3  进场条件和进场日期
合同签订后由承包人编制临时设施方案。承包人负责完成与周边居民协调工作，发包人须积极配合。通道口有地下管网线的，承包人应采取保护措施并承担相应费用，因承包人未采取保护措施导致地下管网线受损的，责任由承包人承担。
7.1.10  所有前期报批报建工作均由承包人负责，发包人提供相应的协助。
7.2  承包人的义务
7.2.1  放线
承包人负责对工程、单项工程、施工部位的放线，并对放线的准确性负责。
7.2.2  施工组织设计
提交工程总体施工组织设计的份数和时间：开工前14天提供（一式四份）总进度计划、施工组织设计（包括外加工计划）。逾期不提交，并因此影响工程施工的，责任由承包人承担。
合同双方约定的施工组织设计应包括的主要内容：（1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容。
需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：相应工程开工前7天内向发包人提供主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计四份。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。
7.2.4 临时用水、用电等
由承包人自行解决并承担相关办理的费用，且不得以此影响进场准备工作。
7.2.5 协助发包人办理开工等批准手续
承包人应在合同约定的开工日期前，取得工程质量安全监督等手续、施工许可证，并承担相关费用。
7.2.6 施工过程中需通知办理的批准
承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应自行办理相关申请批准手续，发包人配合，并按发包人的要求，提供相关文件、资料、证件等。
7.2.7 提供施工障碍资料
发包人向承包人提交准确完整的工程地质和地下管网线资料，根据资料内容承包人须采取相应措施保护地下管网线，费用由承包人负责，如工程施工损坏地下管线的，由承包人承担责任。发包人向承包人提交工程地质和地下管网线资料不全的，施工过程中，承包人如发现施工场地周围可能存在资料中未反映的地下管网线，应立即停止施工并向发包人及相关单位书面报告，待确认安全后方可施工，否则，因施工损坏地下管网线的，由承包人承担责任。所发生的费用均由承包人承担。
处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护工作，承包人应采取一切必要措施，妥善地保护地下公用管线，避免在施工期间造成损坏。一旦公用管线发生损坏事故，承包人必须立即通知监理单位，并上报发包人，同时应立即通知各有关管线单位，组织力量抢修，公用管线的修复工作应使有关管线单位满意。没有有关部门的书面批准及工程师的签证，承包人不能临时或永久性地封断管线。如果某管线由于本工程原因要永久性地封断，承包人的竣工图上需明确表明。由于承包人操作不当而导致公用管线损坏而发生的所有费用（包括修复），由承包人自己负担。若承包人对在施工中损坏的公用管线，不采取任何修复措施，或修复工作不能使有关管线单位满意，则发包人将指派他人进行修复工作，由此发生的费用，发包人将从应支付给承包人的款项中扣除。承包人应了解邻近建的基础，结构状况，采取合理的施工方法和有效的加固措施。承包人应把对邻近建、构筑物的保护措施方法列入施工组织设计，在工程施工期间，应在构筑物四周设置检测点，严密注视邻近构筑物的位移和沉降。承包人在施工过程中造成对邻近构筑物损坏，应由承包人负责加以修复和赔偿。承包人应以自己的费用修复被损坏的邻近构筑物。若承包人对在施工损坏的邻近构筑物不加以修复赔偿，则工程师将指派他人进行修复，由此发生的修复和赔偿费用，发包人从应支付给承包人的款项中扣除。承包人不得随便砍伐，搬迁和破坏树木。    
7.2.8  新发现的施工障碍
承包人应对在施工过程中新发现的场地周围及临近影响施工的建筑物、古树、地下管线及线缆等，立即采取保护措施，并及时通知发包人，经发包人同意方可进行施工。
7.2.13  其它义务
（1）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承办施工临时居住证手续以及计划生育手续，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设。承包人必须按合同及相关规范要求进行施工组织，项目部管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。承包人应加强安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应对其管辖范围内的人员和设备（包括发包人的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作，设置必要的消防水源和消防设备。承包人必须对施工现场的用电安全负责。在工地现场做好警戒告示牌和围护，提醒进入施工现场人员的注意，所发生的费用由承包人承担。如若违规，承包人应按1000元/次向发包人支付违约金，造成他方损失的，赔偿所有损失，并按有关法规处理。
（2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理临时出入口、占道、排污、环卫、夜间施工等手续，费用自理。
（3）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未正式办理交付手续前，现场看管费、成品保护、偷盗损失均由承包人完全负责并承担所需费用，如果保护期间发生损坏，承包人须自费予以修复，直至发包人满意为止。
（4）需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要建筑、安装材料（设备）须按双方约定的品牌、系列、规格并经发包人书面同意封样后方可订货。否则引起的损失由承包人承担。未明确品牌、系列的材料，发包人对承包人提供的样品不能满足设计要求或式样、颜色不满意或价格不合理（指市场的实际价格和承包人所报价或与承包人投标时所报价相差较大），发包人有权要求承包人调换，直至发包人满意为止，引起的损失由承包人承担且不得以此理由要求顺延工期。
（5）施工现场清洁卫生的要求：按金华市有关规定执行，并承担公共部位的清洁和因施工被损坏的绿化恢复费用。工程交接完成后，10天内应清除掉现场内所有不再需要的临时工程、设施、承包人的设备和多余材料、生活垃圾和废物，地面及地面下的临时砼基础等，并修复因施工损坏的绿化，修复完毕应得到绿化部门认可。如承包人交工15天后仍不清除、修复，发包人可自行完成，发生的费用由承包人承担。
（6）合同履行期间承包人应遵守国家及当地政府发布的法令、法规，包括交通、治安、绿化、噪音、渣土管理、污水排放、外来民工登记等规定。因承包人原因引起的行政处罚等费用，由承包人承担。承包人须教育职工和民工遵纪守法，严禁打架、斗殴、赌博等违法行为发生，由此产生的后果由承包人负责。
（7）施工时发生异常情况，应及时向发包人、监理单位报告，知情不报引起的工程损失或其他损失由承包人全权负责；
（8）承包人应协助处理好与周边人员与居民的关系，保证不影响周边居民的日常生活与办公活动。
（9）承包人的项目总负责人应按时参加发包人组织的工作会议。施工期间应积极配合发包人工作。
（10）关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，且不另行计取费用。
（11）关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，需征得发包人同意，由发包人协助办理临时用地手续。
（12）承包人有责任为发包人、监理单位、质监单位等进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施的方便。
（13）承包人需配备资料员及时开展资料收集工作。竣工验收时必需提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐检工程记录、影像资料、性能测试报告及材料、设备的合格证、质保单及使用说明等资料等工程资料。竣工资料共需交二套原件，若房建项目资料需移交物业的，由承包人另行移交。相关资料分别按规定整理。工程各节点照片档案，以及声像资料需及时提交。提供工程竣工图光盘2 张。
（14）承包人应事先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、场地现状、周边环境等。设置临时施工通道，按照当地公安、市政、交通、治安、城管、环保、排污、环卫、绿化、卫生等部门要求办理相关手续，解决任何其它足以影响施工的问题，以上费用均由承包人承担。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不获批准。
（15）承包人进场前，需提交施工现场总平面布置图，经发包人的认可或按照发包人的要求修改后，方可进行施工现场布置。
（16）承包人应考虑自备发电设备和临时蓄水池，以防止施工过程中的临时停电和停水对工程进度和质量等的影响，费用自理。
7.4  人力和机具资源
7.4.1  人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间： 报表含姓名、年龄、工种、进场时间，在各分包合同签订后10日内提供8份。
7.4.2  提交主要机具计划一览表的格式、内容、份数和时间：含种类、型号、检验时间、购买时间、数量、在各分包单位合同签订10日内提供8份。
7.5  质量与检验
7.5.1  质量与检验
(1)承包人及其分包人应随时接受发包人、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。(2)承包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应在取得发包人同意后以书面形式通知发包人。 (3)承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。(4)承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资(包括建筑构配件)进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和(或)更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由承包人负责； (5)承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。
7.5.2  质检部位与参检方
三方参检的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。
两方参检的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。
第三方检查的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。
承包人自检的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。
施工现场需要配置的试验场所：按有关规定和监理人要求执行。
工现场需要配备的试验设备：按有关规定和监理人要求执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定和监理人要求执行。
试验、检测单位资质条件约定：按有关规定和监理人要求执行。
试验、检测单位选择约定： 承包人选择单位后报监理人、发包人审核，审核通过后方可确定试验、检测单位。
试验、检测费用约定： 工程有关试验、检测费用由承包人承担，并已包含在合同价款中，不再另行计算。
7.6  隐蔽工程和中间验收
7.6.1  隐蔽工程和中间验收
需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，承包人自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知发包人代表参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。验收合格，发包人代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定时间内修改后重新验收。
7.8  职业健康、安全、环境保护
7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理
（1）提交职业健康、安全、环境保护管理实施计划的份数和时间：正式开工前一周内提供四份。
7.8.3  现场安全文明管理补充约定：
（1）项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》评定达到“合格”标准。
（2）关于治安保卫的特别约定：①承包人应做好包括生活区在内的管辖区的治安保卫工作。②承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。③承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。④承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及金华市安全生产和劳动保护有关规定和建设工程安全管理条例。⑤承包人应对施工安全负责，在施工过程中要实现“五无”、“两控制”目标，确保安全。⑥承包人应配备专职安全负责人，以确保生产安全。⑦承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应安排专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。⑧承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。
（3）关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。
（4）合同当事人对文明施工的要求：①遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。②承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
（5）承包人文明施工还需做的其他工作：①所有现场作业人员必须统一着装，后背印有企业名称，夜间施工必须穿着反光背心。②必须在开工前配置不少于3人的文明施工班组24小时常态响应，该班组今后由监理单位进行考核及统一调度。协调好设备及电气安装、消防设施等配套单位的施工安排，配合做好相关的安全文明施工工作。
7.8.4  现场的环境保护管理
    (1)承包人应负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、古树、名木、地下管线、线缆等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。(2)承包人应采取措施，并负责控制和(或)处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。 (3)承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。
7.8.5  事故处理
    (1)承包人(包括其分包人)的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和(或)救援单位，发包人有义务为此项抢救提供必要条件。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。
    (2)对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理。
    (3)合同双方对事故责任有争议时，依据16.3款争议和裁决的约定程序解决。
    (4)因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。
    (5)因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任。
第8条 竣工试验
本合同工程包含竣工试验的，遵守本条约定。
8.1  竣工试验的义务  本合同工程按建筑法及《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）规定由承包人完成并承担费用。
8.1.1  承包人的一般义务
竣工试验方案：提交竣工试验方案的份数和时间：竣工试验前20日提供四份。 
8.7.3  如双方对检测机构的鉴定结果有争议，依据16.3款争议和裁决的约定解决。
第9条 工程接收
9.1  工程接收  
9.1.1  工程一次性移交，发包人颁发工程接收证书。
9.1.2  接收工程时承包人提交的资料。提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：竣工验收后三个月内提供一式陆份。 
9.2  接收证书
9.2.2  工程全部完工并通过各项验收已具备接收条件的，发包人在7天内开具接收证书。若工程尚有扫尾工程未完成或存在影响交付使用的缺陷需要修复的，应当待扫尾工程完成并已将影响交付使用的缺陷问题修复完好通过复验，发包人方可开具接收证书。在正式移交及投入使用之前的保管费用以及偷盗损失均由承包人负责并承担，相关所需费用含在合同价内。

第10条 竣工后试验
第11条 质量保修责任
11.1  质量保修责任书
11.1.1  质量保修责任书
    按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。双方应按法律规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。发包人接收证书写明的接收日期是承包人保修责任开始的日期，也是缺陷责任期的开始日期。
11.2  缺陷责任保修金
11.2.1  缺陷责任保修金金额：建安工程结算价的1.5%.

11.2.3  缺陷责任保修金的支付：在工程缺陷责任期（二年）满后按扣除相关费用后结清。

第12条 工程竣工验收
12.1  竣工验收报告及完整的竣工赘料
12.1.1  在交工验收前十五天向发包人提供完整的竣工资料一式陆份，要求监理人敲章确认。竣工图光盘2张。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。
12.2  竣工验收
12.2.1  组织竣工验收
    发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料，并根据12.1.2款的约定被确认后的30日内，组织竣工验收。
第13条 变更和合同价格调整

13.1本工程在施工过程中市场价格波动不影响合同价格
13.2  变更范围 
（1）根据实际需要，发包人要求或经发包人同意，对原招标内容所做的修改变更；

（2）不可抗力

双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：/。
13.3承包人按中标通知书要求的时限内与发包人签订合同，合同价暂以设计施工一体化最高限价结合承包人报价为准，承包人在最高限价内进行限额设计。 

13.4因承包人设计深度不到位、设计有误不到位等承包人原因导致的变更，减少费用按实调整，增加费用不予计取。

13.5因使用功能、标准调整等发包人或第三人原因引起的变更，变更费用允许调整。

13.6 变更价款确定
变更价款按以下方法确定：

13.6.4  变更价款约定方法：  /  

第14条 合同总价和付款
14.1  合同总价和付款

14.1.1合同总价=固定费用+建安工程费用（含设备费）

（1）工程预算采用定额计价法，由承包人根据施工图纸及地质勘探报告按以下原则进行编制，并由招标单位进行审核：

1）按《《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》规定的指导性工料机消耗量；

2）各项取费的确定： 
按 2018 版《浙江省建设工程计价规则》结合各项目、各专业判别确定，企业管理费、利润、施工组织措施项目费中的安全文明施工基本费按《浙江省建设工程计价规则》 （2018 版）对应的专业工程的中值计取，创标化工地增加费（按达到市标化考虑）按下限计取，其余施工组织措施项目费不计取；规费按 2018 版《浙江省建设工程计价规则》规定的标准费率的 50%计取；税金按 9.00%计取；风险费用不计取。所有以人工费+机械费为取费基数的是指定额人工费+定额机械费； 
3）材料价格的确定 
①《金华造价信息》、《浙江造价信息》中有的材料价格按预算编制基期的《金华造价信息》、《浙江造价信息》的价格计取。预算编制基期按各项目各专业施工图纸（经审查后的施工图）提交的当月考虑。 
②无信息价材料和暂定价材料价格：在《金华造价信息》、《浙江造价信息》均没有的材料，属于定额子目中的辅助材料原则上按 2018 定额的材料预算价格不作调整，属于定额子目中的主要材料由发包人、代建人、承包人、监理单位等共同询价确定确定价格，如因进度问题不能完成询价或预算编制时确实无法确定品牌或技术参数的材料或设备设置暂定价；

③材料价格套用顺序：先《金华造价信息》后《浙江造价信息》。 
4）人工单价的确定 
①预算编制采用的人工单价基期的确定：按各项目各专业施工图纸（经审查后的施工图）提交的当月考虑。 
②编制预算人工单价基期价格，《金华造价信息》有发布适用于 2018 版计价依据的人工市场信息价，则按基期对应月份的人工市场信息价计取； 
5）设备费用的确定： 
生产厂家的供货资格和安装单位的安装资格要求及技术参数要求设备费限价由发包人和项目总承包方共同确定。通过共同招标确定设备品牌和价格。由总承包方与设备中标单位签订设备采购合同，并支付合同费用。设备费按中标价结算。 
6）暂列金额在预算编制时由发包人考虑是否设置。 
（2）按以上口径计算的预算造价*（1-浮动率）作为支付进度款的依据，浮动率=（1-按中标单价折算的总价/按以上口径计算的预算造价）*100%。

14.2 担保
14.2.1  履约保证金
承包人提交履约保函的格式、金额和时间：中标通知书发出之日算起的15天内，按中标价的2%。

履约担保的形式：现金转账或银行保函或保险保单（出具保函和保单的银行和保险公司需满足以下条件：1、在金华市的银行和保险公司；2、按规定需要使用保证金时，可立即使用现金支付） 

若采用现金转账，中标公示结束后 5 日历天内缴纳至招标人指定账户，若采用银行保函或保单，则在中标通知书发放 15 日历天内，提交符合招标人要求的保函、保单，否则招标人有权取消中标人资格。

保函或保单形式：保函或保单有效期须至项目竣工验收合格，若期间保函或保单失效，由承包人在保函或保单失效前重新办理，有效期须至项目竣工验收合格  

履约保证金在工程竣工验收合格后，扣除各项违约金一次性无息退还。 

14.3 预付款：   详见14.4条款   
14.4 工程进度款
14.4.1设计费用支付

①全部施工图完成并经图审合格后（不需图审的除外），支付签约设计费的80%；

②项目竣工验收合格后支付至设计费【计算基数为建安工程费（含设备费）】的100%；

发包人在向承包人支付设计费前，承包人应向发包人提供同等数额的增值税专用发票，否则发包人有权拒绝支付设计费。

14.4.2建安工程费用进度款支付方式及支付条件和支付时间：
关于付款周期的约定：（按月支付）民工工资管理按（金市建建【2018】89号）文件、《关于印发<金义新区（金东区）工程建设领域“无欠薪”建设五项机制>的通知》（金东治欠办【2021】4号）规定执行。承包人须在金华本地开设专户，用于发包人支付工程款。

①人员、机械设备进场完成后，由发包人支付给承包人签约合同价（下同）20%的预付款（含安全文明措施费及民工工资性预付款）； 

②工程进度款按每月实际完成的合格工程量的65%分月度进行支付。 

③工程竣工验收合格，承包人按发包人代表要求按时退场后 30 日内,发包人支付至合同价款的95%（包括预付款）。 

④在双方完成结算且承包人按照合同及档案管理部门要求移交了档案资料、向发包人提供工程结算价款的全额增值税专用发票后，发包人支付至结算审定价的 98.5% ，剩余 1.5%留作质量保修金，质量保修金在缺陷责任期（二年）满后 30天内退还； 

⑤本项目工程款实行工资款和其他工程款分账管理制度，具体按《关于在全市房屋建筑和市政基础设施工程项目全面实施工资款和其他工程款分账管理制度的通知》金市建建〔2017〕124号文件执行, 民工工资管理按（金市建建【2018】89号）文件规定执行。

发包人在向承包人支付工程款前，承包人应向发包人提供同等数额的增值税专用发票，否则发包人有权拒绝支付工程款。

14.12  竣工价款结算：

结算价款=设计费结算价+建安工程费用（含设备购置费）结算价。

（1）设计费结算价：按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）的收费标准（专业调整系数按 1.0、复杂程度调整系数按 1.0，附加调整系数按1.0 ，计算基数为建安工程费（含设备费））的    %。

（2）建安工程费结算价=中标单价*施工图纸上的非计容建筑面积

本工程为设计施工一体化项目，建设过程中总承包单位须加强投资控制管理工作，本项目建安工程费（含设备费）以总价2.2亿元为上限控制，如最终的结算造价超过此限价，超过部分由总承包单位自行承担。

第15条 保险
15.1  承包人的投保
15.1.1  合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、
保险期限和持续有效的时间：为保证工程及双方现场人员、机械设备、原材料的安全，相关一切保险（包含工程强制性保险及为施工现场人员、设备、材料办理的商业保险）由投标人自行投保，费用包含在合同价款内。
承包人须为本工程办理建设工程一切险及第三方责任险并支付保险费用，相关费用含在报价中。在开工前承包人需提供工程一切险和第三方责任险的参保的相应凭据，若未能投保，则发包人有权从合同价款中扣除相关费用并向相应保险机构投保，工程其他人员、机械、原材料的相关保险，在工程发生相应事故（自然灾害或其他情况造成现场人员、机械、原材料造成损失的）的情况下，承包人应首先向保险公司办理索赔程序，如承包人未购买相应保险的，不得向发包人提出索赔申请，同时招标人保留索赔的权利。
15.2  一切险和第三方责任
   一切险的投保方及剥投保的相关要求：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。
    安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。
    第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。
    本合同价款中包含上述保险费用均由承包人承担。
第16条 违约、索赔和争议
16.1  违约责任 

16.1.1  发包人的违约责任
    当发生下列情况时：
    (1)发包人未能履行5.1.2款、5.2.1款第(1)、(2)项的约定，未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术、项目基础资料和现场障碍资料；
    (2)发包人未能按13条的约定调整合同价格，未能按14条有关预付款、工程进度款、竣工结算约定的款项类别、金额、承包人指定的账户和时间支付相应款项；
    (3)发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务。
    发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工程关键路径延误时，竣工日期顺延。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其它责任和义务。
16.1.2 承包人的违约责任
1、承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程竣工验收达到合格等级。经验收，如有不合格工程，承包人应返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至工程竣工验收合格，如无法修复或严重降低工程整体质量，则发包人有权扣除其全额质量履约保证金，并处以工程结算总造价的3%的违约金。
2、本工程在施工过程中若出现质量、进度等问题，经发包人三次书面通知后仍未采取有效措施的，发包人有权单方终止合同，并保留索赔的权利。

3、如因工程质量不能保证，经发包人对承包人作出相应处罚后责令其更换项目班子成员，承包人应无条件配合，如更换后的项目班子仍不能对工程有改观的，发包人有权单方终止合同，其一切损失均由承包人承担。

4、本工程文明施工、安全防护要求达到浙江省《建筑施工安全检查标准》标准，施工现场环境保护要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》，并达到省文明标化工地。工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清，若违反文明施工方面的有关规定，发包人有权从文明施工保证金及工程款中扣除相应发生的实际费用。

5、若因承包人违规分包而造成的后果由承包人承担，承包人向发包人支付相应分包合同价格10%的违约金，发包人可立即终止合同。

6、如因工程现场质量、安全文明施工或人员未到岗等问题而被市级有关部门查实并通报的，每一次扣罚承包人工程款 10000元；被市政府查实并通报的，每一次扣罚承包人工程款10000元。

    承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。若承包人发生第三条行为，发包人保留解除合同的权利。
16.3  争议和裁决
16.3.1 争议的解决程序
在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，向工程所在地人民法院提起诉讼。   

16.3.2 争议不应影响履约
    发生争议后，须继续履行其合同约定的责任和义务，保持工程继续实施。除非出现下列情况，任何一方不得停止工程或部分工程的实施。
    (1)当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施；
    (2)仲裁机构或法院责令停止实施。
第17条 不可抗力
17.1 不可抗力发生时的义务
17.1.1 通知义务
    觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。根据本合同约定，承包人在不可抗力事件发生时，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；发包人全力协助并采取措施。因不可抗力需暂停实施的施工或工作，立即停止。
17.1.2 通报义务
    工程现场发生不可抗力时，在不可抗力事件结束后的48小时内，承包人须向发包人通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发生时，承包人每周应向发包人和工程总监报告受害情况。对报告周期另有约定时除外。
17.2 不可抗力的后果
因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的竣工日期，按如下约定处理：

（1）永久性工程和工程物资等的损失、损害，由承包人承担；

（2）受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；
（3）承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；

（4）承包人的停工损失，由承包人承担；
    （5）不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；
（6）发包人通知恢复建设时，承包人应在接到通知后的20日内、或双方根据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经发包人确认后，所需的清理、修复费用由发包人承担。恢复建设的，竣工日期合理顺延。

第18条工程投资控制

18.1、本项目采用限额设计，本项目结算审定价【建安工程费（含设备费）】以总价2.2亿元为上限控制，如最终结算造价超过此限价，超过部分由总承包单位自行承担。
18.2、有下列情形之一的，由承包人提出，经发包人同意批准后，投资控制目标可做调整：

（1）不可抗力；

（2）国家重大政策调整；

（3）因受地质等自然条件制约，有重大技术调整；

（4）因发包人原因造成的；

第19条 合同解除
19.1 由发包人解除合同
19.1.1 通知改正
    承包人未能按合同履行其职责、责任和义务，发包人可通知承包人，在合理的时间内纠正并补救其违约行为。
19.1.2 由发包人解除合同
    发包人有权以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作。发包人应在发出解除合同通知15日前告知承包人。发包人解除合同并不影响其根据合同约定享有的其它权利。
19.3 合同解除后的事项
19.3.1 付款约定仍然有效
    合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。
19.3.2 解除合同的争议
    合同双方对解除合同或对解除日期的结算有争议的，应采取友好协商方式解决。经友好协商仍存在争议、或有一方不接受友好协商时，根据16.3款争议和裁决的约定解决。
第19条 合同生效与合同终止
19.1 合同生效
本合同于     年    月    日签订。双方签字盖章后生效。
19.2 合同份数
本合同正本一式贰份，合同副本一式捌份。建设单位执伍份（含正本），设计施工一体化单位执肆份（含正本），监理单位执壹份。 正副本不一致时以正本为准。 

第20条 补充条款
20.1项目竣工验收合格后，承包人需安排人员看管（所需看管费用含在合同价中），直至将项目整体移交为止。在项目未移交前的现场看管费，成品保护费、偷盗损失均由承包人承担。

20.2本工程缺陷责任期为24个月。

20.3 承包人不得以任何理由拒绝发包人要求的工程量的增减及工作内容的变更。

20.4承包人不得随意提出材料品种和规格的变更，除非经发包人和设计的同意，也不得以采购困难等理由延误工期，否则发包人可自行组织采购，视为甲供材料，费用从承包人工程款中扣除，并处以相同款项处罚。

20.5工程竣工验收以后，资料必须交付城建档案馆备案。
20.6现场原材料进场前，须办理相关手续，经发包人认可后方可组织材料进场。

20.7涉及到本次招标项目中标后的设计成果的任何知识产权均属于发包人所有，任何单位及个人不得抄袭和引用有关内容，一经查实，须负法律责任。因承包人设计过程中的侵权而导致任何第三方提出侵权指控，由承包人负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，发包人不承担由此引起的一切经济和法律责任。

20.8承包人违约

①承包人违约的情形：

（1）承包人应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律和程序开展业务工作，并遵守《廉政协议书》中规定的内容。
（2）安全、文明施工按建设行政主管部门规定的安全建设、文明施工内容标准为准，因承包人原因违反安全、文明施工规定，在金华市工程质量安全检查中被有关部门或被发包人（监理人）责令停工整改的，每次处违约金1万元；如发生人身安全事故，按照国家有关法律法规严肃查处，并处违约金20-50万元。
（3）质量验收按质量监督部门验收结果为准，因承包人原因由政府质检部门或发包人（监理人）查出的质量缺陷，承包人未在规定时间内整改完毕并报监理和发包人复验的，每延迟整改一天处违约金500元/项，如未整改即进入下道工序的，除返工整改外，每次处违约金3万元；因承包人原因发生重大质量事故，除由承包人无条件负责返工补修合格，并承担返工费用和延误所造成的工期损失外（返工引起的工期延误列入工期考核），并处违约金20-50万元。
（4）项目负责人及其他管理人员到岗率以人脸识别考勤为准，违约条款以合同专用条款4.4和4.5为准。
（5）承包人在施工期间应保障民工工资的支付和民工工伤保险费的支付。如因承包人拖欠民工工资或不缴纳民工工伤保险费等造成政府相关部门的处罚或新闻媒介报道，发包人将代为支付，所支付费用在工程款中直接扣除，且发包人将追加处罚10万元/次的违约金。
（6）原材料品牌及质量未经监理及发包人书面确认验收合格并擅自使用的，无条件拆除及材料退场，并按每次处以10000元违约金。
（7）针对现场隐蔽工程未经监理及发包人书面验收确认合格，并擅自覆盖的，监理及发包人有权要求施工方立即打开并重新验收，并按现场未验收数量，每处处以500元违约金。
（8）针对监理及发包人开具的书面监理通知单和工程部通知单，未按通知单规定要求、时限及时书面回复的，按每延期一天处以200元违约金，累计计算。
②承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按前文相关条款执行。
关于工期：
工期违约：见本合同7.5.2条规定； 

关于质量：
（1）发包人或监理工程师检查发现的质量问题，在书面整改通知或口头整改通知的时间内未整改，每延迟整改一天罚款2000元/项；在施工过程中发现偷工减料现象、使用不合格或以次充好的材料罚款10000元/次；经主管部门检查（包括发包人组织的检查）发现的明显质量问题，罚款 20000元/项。
（2）发包人有权对各施工节点及工艺进行抽查（包含但不限于结构构造做法、内外墙砌筑、粉刷、地坪浇筑、外墙保温、外墙涂料、防水工程、门窗洞口必须按照发包人要求制作施工样板，坚持样板先行的原则。经评审通过后方可大面积施工，相关费用包含在总价中，不得另行增加。如承包人未实施样板先行，发包人有权要求返工，涉及返工费用由承包人承担并罚款2000元/处。
（3）外脚手架须采用双排剪刀撑，刷银粉漆。每发现一次处罚2000元~10000元，承包人应立即整改，如不整改，则双倍处罚。
（4）后浇带支模架须独立设置，不可二次搭设。外墙及女儿墙支模用螺杆须采用可卸式止水螺杆。以上费用均含在总价内，不另计取。如未按上述要求施工，处罚2000元~10000元并承担一切后果。
关于安全文明施工：
（1）承包人未按照精益化管理、样板管理要求等施工，或未达到相应标准的，发包人处以承包人2000元~10000元/次违约金。

（2）如在施工过程中经主管部门检查（包括发包人组织的检查）文明、安全施工不合格，每出现一次不合格，发包人向承包人扣款2000元；若不整改或整改后仍达不到要求，发包人视承包人违约，每次处罚10000元。

（3）临时办公、生活设施：建筑构件燃烧性能等级应为A级并作简易装修，外表应美观大方，板房宿舍照明使用36V安全电压照明，空调动力线安装在室外。在围墙内侧四周设置砖砌排水沟（25*30cm），将地表水和生活污水汇入排水沟后，再引入沉淀池（80*80*80cm），经两级沉淀池后集中排向城市下水道。进场后的相关生活区、工作区设计图纸需在合同签订后7天内提供，并经发包人认可。如逾期未提供相关生活区、办公区设计图纸，则对承包人每天处罚1000元；如未经过发包人认可私自开工，则处以2000元~10000元罚款。
（5）生产区：料库、工具间等房屋以单层砖砌结构为主。集中布置料库、工具间、加工房、钢材堆放场、模板支架材料堆放场、工地试验室、机械停放区、机修库、配供电设施、茶水间等，以满足工程施工需要。生产区内沿周边的施工便道外侧设砖砌排水沟（30×40cm），每隔30m设一集水井（80*80*80cm），最后经沉淀后排向城市污水井。各类建筑材料摆放整齐，树立标示牌（注明产地、规格），否则每项处罚500元。
（6）样板区、工艺工法展示区及施工安全体验区：承包人须设置工艺工法展示区包括项目建设过程中的所有节点（脚手架搭设、主要防水部位做法、后浇带、楼梯支模、钢筋绑扎、粉刷、屋面做法、卫生间做法等）；施工安全体验区包含平衡木体验、移动平台体验、安全带使用体验、安全帽撞击体验，安全急救体验等。
（7）在项目完成临设后一个月内须设医疗救护站，配置常规急救用品。
（8）进入现场人员必须佩戴安全帽，反光背心，从安全通道进入，否则每次每人处罚100元。
（9）项目围墙根据现场施工阶段调整布置，在适当位置设置大门及24小时门卫值班室。围墙、大门标化须根据政府相关文件标准执行；临近道路侧围墙顶部每间隔30m设一处警示红灯，临街面的装饰要与周围的环境相互协调统一，并保持整洁美观。
上述（4~9条款）临时设施布置要求（针对本工程的发包人特殊要求）涉及费用包含在合同总价内，不作调整。承包人必须在中标后20天内提交相关临时设施方案报监理人、发包人审核。
（10）施工中所有土方、泥浆、生活污水及施工废料的内外运输，必须遵守当地有关交通、环卫、安全、防噪声等行业管理法规的规定，行业管理部门要求办理的渣土准运证、渣土消纳场所、雨污接管、交通通行证等所有手续均由承包人自行办理解决。承担渣土运输的企业必须是具备资质且信誉良好的专业运输企业。若出现泥浆随意排放、漏排，建筑垃圾随意倾倒等不符合安全文明施工要求的现象，发包人有权根据严重程度每次对承包人处以罚款10000元~50000元。
关于施工组织及其它：
（1）承包人在进场后14天内完成施工组织方案并报发包人审核，逾期未提交的按5000元/天支付违约金；以上专项方案须按照施工技术标准并结合现场实际情况编制，施工时需严格按照发包人确认的方案/工艺施工，涉及费用在投标报价中考虑，结算不予调整； 
（2）承包人在省、市、县等建筑业主管部门检查时，出现建筑业主管部门下达的书面通报批评，发包人视承包人违约，有权扣除20000元/次的违约金；2次(不含）以上则有权扣除50000元/次的违约金；给发包人造成不良影响的（如上报刊、电视新闻媒体），则有权扣除50000元/次的违约金。
（3）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，一经发现，发包人有权报请建设行政主管部门进行处理并没收本项目全部履约保证金。由此所产生的一切后果及经济损失均由承包人承担。

（4）承包人违约造成终止合同的，除其履约保证金归发包人所有外，还应承担全部直接经济损失。
（5）承包人未经监理人、发包人批准确认的设计方案、施工方案及合同中约定的相关标准规范要求进行施工的，每出现一次处罚50000元；未在整改限期内完成整改的每天处罚2000元直至整改完成，如拒不整改发包人有权加倍处罚直至终止合同，所有损失由承包人承担。
（6）施工队伍间若出现打架现象，发包人将视情节严重程度每次处罚2000元~10000元；承包人施工及管理人员因不服从管理对发包人、监理人进行辱骂、人身威胁、殴打等情况，每发生一次处罚5000元~50000元，并立即清退当事责任人（情节严重的立即清退施工班组）；承包人施工及管理人员在发包人、监理人办公场所闹事的，发包人将视情节严重程度每次处罚5000元~50000元。
(7) 承包人应严格按照现行《安全生产法》组织工程施工管理，如因承包人原因造成发包人及监理人受到了上级部门处罚的，由承包人承担所有损失，发包人视情况可直接单方面终止合同。
（8）工地出入口需设置洗涤池、沉淀池，车辆出场前用高压水枪冲洗干净。否则每次处罚2000元，若被附近居民或环保等部门举报的，加倍处罚。
（9）各类垂直运输机械按规范搭设并经相关部门验收合格后使用。操作人员持证上岗，否则每次处罚2000元。
（10） “四口”“五临边”，防护规范到位，井道设置单层钢筋拉通进行安全防护，否则每处处罚2000元。
（11） 施工现场门卫室专人看管，建立出入登记制度、交接班记录，施工现场全天候监控。未执行每天处罚2000元，直至执行为止。
（12）施工过程中，楼层及地下室环境未按发包人要求实施的，每天处罚2000元，直至整改完成。
（13）地下室配置日常使用照明，潮湿环境及手持照明必须使用安全电压，否则每次处罚2000元。 配电房、配电柜、配电箱设置规范，电缆线埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，现场临时配电箱使用航空插座。否则每次处罚2000元。
（14）承包人须慎重选择混凝土厂家，如拆模后发现楼板有裂缝、各构件混凝土养护到期后强度不足等情况，每处处罚2000元~20000元；承包人须按要求对其进行处理，并赔偿发包人所有的损失。同时，承包人应确保所选择混凝土厂家能够及时供货，如因供货速率问题，造成混凝土施工冷缝等现象，每处处罚2000元~20000元，并按要求对其进行处理。
（15）承包单位必须严格执行金华市交通投资集团相关工程管理制度。
其他
①管理人员、施工人员、特殊工种应持上岗证，管理人员在岗要求佩戴格式统一的工作牌及安全帽。不同工种须用不同颜色的安全帽以及安全背心进行区分，安全帽后面须注明姓名、年龄、工种等，具体要求以发包人要求为准；
②施工大门至主体作业施工面之间，应砼硬化，无积水，并采取有效的防止硬化地面开裂措施等；
③承包人施工现场人行安全通道方案（采用方管钢架，安全性必须达到相关规范要求）须经监理单位批准后方可实施；
④施工场内设置不少于【1】台雾炮除尘系统，且应安排专门的洒水车对整体施工场地进行清洁（每天不少于【2】次），塔吊、外架、道路位置应设置喷淋系统；同时承包人必须由专门成立的卫生保洁小组，在项目主要出入口，加工场、主要施工道路两侧，做好整理、整顿，卫生清理工作，相关费用已经包含在合同总价中；
⑤本项目应进行封闭化管理，施工人员出入口位置应安装指纹（或人脸））识别、语音播报系统门禁；应在施工场内显目位置标注风险等级划分区；在各路口显目位置设置导示牌、车辆限速标志；
⑥基坑边、各类洞口、楼梯等防护应采用定型化护栏防护措施；
⑦悬挑架底部及面层、人货梯洞口位置应采用硬质材料进行全封闭措施；
⑧脚手架铺设应采用定型钢筋网片，杜绝使用毛竹片；
⑨大门区域应布置安全讲评台，每天施工前应召集施工作业人员进行安全早会，并邀请发包人、监理人参加，形成书面及影像记录存档作为月进度款支付前提条件；
⑩对具有重要安全意义的施工设施设备，通过每月安全色标识更替，进行可视化管理；对于配电箱等设备必须每天进行安全检查，并记录签字。
⑪楼板钢筋绑扎完成后施工单位要安排专人使用高压水枪和吸尘器等对施工面进行清理，避免板面及柱底垃圾残留。将浇捣前清理作为一项常态化工作，并作为混凝土浇捣前验收的一个环节，本项目实行二次振捣，二次振捣使用平板振捣机进行振捣。
以上①~⑫条若未按要求实施，发包人有权视情况处以2000元~10000元/次的罚款。
20.9因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因造成本合同无法履行时、或者因承包人原因造成工程进度严重滞后、或者承包人在工期滞后接到工程师要求整改通知后仍未有效改善进度的，发包人有权终止其合同，由此造成的各项损失均由承包人承担。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   由承包人承担全部费用。

20.10未尽事宜由承包人与发包人另行协商在合同中签订。

第二节  廉政合同

根据金华市金东区构建惩治和预防腐败体系总体要求，以及建设工程管理、廉政建设的有关法规和相关文件规定，为了做好工程建设中的党风、廉政建设和反商业贿赂工作，保证工程建设高效优质完成，确保国有建设资金的安全和有效使用，以达到投资的预期效益。经发包人承包人双方共同商议，现就      的廉政事宜订立如下合同。

发包人、承包人双方的权利和义务。

发包人、承包人双方同时做到：

严格遵守党和国家有关法律、法规和规章以及监察、人民检察院、财政、审计、建设等部门的有关规定。

双方按法定部门备案的招标文件和承包人的投标文件订立合同，并按法规规定备案，以备案合同作为双方最终结算价款的唯一依据。双方不私下签订“黑白”和“阴阳”等不良行为的合同。

双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设法律、法规和规章以及纪检（监察）、国资、检察、财政、审计和工程建设管理的规定。

建立健全廉政建设、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

发现对方在业务活动中有违反廉政规定行为时，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

发现对方有严重违反本合同义务条款的行为时，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

发包人的义务

发包人及其工作人员：  

1．必须秉公办理，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。 

2．不得索要或接受承包人的礼金、礼券、有价证券和物品，不得在承包人报销任何应由发包人或个人自身支付的费用等。  

3．不得要求或者接受承包人为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。 

4．不得以任何理由向承包人推荐分包单位和自定材料供应商。

发包人工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

发包人按经过法定部门备案的合同规定支付工程款，不得有意刁难、拖欠承包人工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

按照工程招标投标的有关法律、法规和规章以及金华市金东区政府的规定，发包人不得肢解工程发包等。

  发包人原则上不设定暂定价，确需设定暂定价时，对暂定价实行：一是按建设工程招投标的法律、法规和规章规定予以公开招标：二是报请财政、审计等权限部门共同商定签证价，并形成会议纪要。

发包人不得违反建设工程的有关法律、法规和经过法定部门备案的招标文件以及合同规定：  

1．指定承包人购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。  

2．强制承包人垫付工程建设资金 。

3．应属发包人交纳的规费不得由承包人垫付。  

承包人义务

承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或赠送礼金、礼券、有价证券和物品。

承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人自身支付的任何费用。

承包人不得要求发包人违反规定批拨、追加工程费用等。

承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加违反规定的宴请及娱乐活动。

承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和违反规定的高档办公用品等。

违约责任

发包人及其工作人员违反本合同以上规定的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应给予以赔偿。

承包人及其工作人员违反本合同以上规定的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应给予以赔偿；情节严重被有关部门书面通报处理的，承包人承诺无条件接受工程建设行政主管部门给予承包人一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

本合同有效期限为发包人承包人双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

本合同作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。按《浙江省招标投标条例》规定，承发包合同及附件报建设行政主管部门备案。

本合同发包人、承包人双方各执一份，监督部门二份。

发包人单位：（盖章）              承包人单位：（盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

地址：                           地址：

电话：                           电话：

年     月     日                      年     月     日

投标文件格式

（用于投标书文件封面）
华东国际联运港国际物流园设计施工一体化项目
方案设计
投标人编号：_______
年  月  日
特别注意： 
1、该封面采用 A3 幅面（横版）、白色铜版纸（250g)、覆哑膜、字体采用黑 
体一号字； 
2、投标人编号由公证机构填写。 
技术标部分包括：
方案设计目录

1、封面； 

2、目录；

3、方案设计说明

（1）方案总体构思：方案设计总体构思理念，外形特点，建筑功能，区域划分，建筑总体与周边环境的关系。

（2）设计说明：

①总平面设计说明

a.场地现状和周边环境概况

b.道路和出入口布置、交通分析、停车场设置等。

②建筑方案设计说明

a.平面布局、功能分析、交通流线。

b.空间构成及剖面设计

c.立面设计

d.主要建筑材料及四新应用，如实陈述其适用性、经济性。

e.建筑声学、建筑热工、建筑防护、空气洁净等方面有特除要求的建筑，应说明拟采用的相关技术。

③主要技术经济指标（投资估算表）

④关键建造技术问题说明（必要时）

⑤建筑结构系统方案设计说明。

⑥电气系统方案说明

⑦暖通空调系统方案说明

⑧给水排水系统方案设计说明

⑨消防控制设计专篇说明

4、图纸设计至少应该包含以下主要内容：

（1）总平面布置图：应明确表示建筑物位置及周边状况、周边道路、绿化环境、用地内道路宽度。

（2）设计分析图：包括功能分析图、交通组织分析图等。 

（3）单体建筑部分：主要单体主要楼层平面图，主要单体主要立面图，主要单体主要剖面图，说明建筑空间关系。

建筑效果图，建筑效果图必须准确地反映设计意图及环境状况，不应制作虚假效果图。设计单位可根据表达需要增加图纸，比例自定。

（用于投标书文件封面）
华东国际联运港国际物流园设计施工一体化项目
技术标 

投标人编号：_______
年  月  日
特别注意： 投标人编号由公证机构填写。 
技术标目录

格式自拟

（用于投标书文件封面）
华东国际联运港国际物流园设计施工一体化项目
商务标//资信标（含资格审查资料）投标文件

   投标人：                       （盖章）

法定代表人：            （签字或盖章）
         年    月    日

商务标目录

1、投标函；

2、投标承诺书

3、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及身份证复印件；

资信标（含资料审查资料）目录

一、资格审查部分：

1、联合体协议书（如有）

2、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

3、企业营业执照、资质证书、施工企业安全生产许可证复印件；

4、施工企业的金华市建筑业企业信息表、外省设计企业进浙江省承接业务备案证明；
5、所有项目负责人证书；

6、施工企业“三类人员”证书【企业法定代表人、企业经理、企业安全生产副经理（须附任职文件）、企业技术负责人A类证书；项目总负责人及施工负责人B类证书；安全生产专职管理人员C类证书】

7、施工项目负责人无在建工程的承诺书及本投标人须知前附表1.4.1条要求提供的信誉承诺书；

8、拟派项目总负责人、施工负责人、设计负责人及授权委托人（须为联合体牵头单位人员）须出具在本单位3个月（ 2021年8月、9月、10月）及以上的社保缴费凭证及相关证明材料【以社保机构（盖章）出具养老保险交纳清单为准，缴费单位和投标人名称（或投标人分公司名称）须一致】。拟派项目总负责人若为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明；

9、拟投入项目管理班子成员一览表及相应证书的复印件（具体人员要求详见附表“拟投入项目管理班子成员一览表”）；

10、投标人认为应附的其他资料
二、资信标部分 

1、资信标自评表；

2、业绩、荣誉证明材料；

3、投标人认为应附的其他资料。

投  标  函

致：金华交普供应链管理有限公司

1、我方已仔细研究了               （项目名称）总承包项目招标文件的全部内容遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范及其他有关文件后，我方愿按建安工程费（含设备费）按        元/平方米的投标报价,设计费按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）的收费标准的           的投标报价。工期           ，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。我方项目总负责人：        ；设计负责人：        ；施工负责人：        。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分（如有）。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内，以不低于本投标函所报的质量标准完成并移交全部合同工程。

（5）承诺按照招标文件规定的安全文明施工要求完成全部工程。

（6）项目管理人员配备符合国家、浙江省、金华市及金东区相关规定，并缴纳社会保险，并承诺所有成员在开工之前全部到位。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.                      （其他补充说明）。

投   标   人：(盖章)　              法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日　      期：     年    月    日

投标承诺书

致：金华交普供应链管理有限公司

本单位己详细阅读本工程的招标文件 ，现自愿就参加本工程投标有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、遵守中华人民共和国、浙江省、金华市、金东区有关招标投标的法律法规，自觉维护建筑市场正常秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

2、遵守金东区公共资源交易中心的各项管理制度，自觉维护交易中心工作秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

3、服从招标有关议程事项安排，服从招投标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

4、接受招标文件全部条款及内容，未经招标单位允许，不对招标文件条款及内容提出异议。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

5、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效标处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意被废除中标资格并处没收投标保证金。

6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

7、保证无论中标与否，均不向招标人查询追问原因。

8、保证按照招标文件及中标通知书规定签订合同及提交履约保证金。若有违反，同意接受招标人没收投标保证金的处罚。

9、保证中标之后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包将征得发包人同意。

10、保证中标之后按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受发包人违约处罚并没收履约保证金。

11、保证中标之后密切配合发包人及监理单位开展工作，服从发包人驻现场代表及监理人员的管理。

12、保证按照招标文件及施工合同约定原则处理造价调整事议，不会发生签署合同之后恶意提高造价的行为。

承诺单位(盖章)：                 法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日    期：                       

法定代表人身份证明

投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：     职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
投标人：                      （盖章）

        年    月     日

法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我    （姓名）  系        （投标人名称）    法定代表人，现授权委托     （姓名）    为我公司代理人，以本公司名义参加         （招标人名称）    的           （工程名称）    　　　 的投标活动。代理人在投标、开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

                             代理人：  （签字） 性别：    年龄：       

                             身份证号码：                    职务：          

                             投标人：                            （盖章）    

                             法定代表人：                       （签字或盖章）

                             授权委托日期：         年   月    日

拟投入项目管理班子成员一览表及相应证书的复印件
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	一、拟投入设计管理班子成员

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	二、拟投入施工管理管理班子成员

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投
标
人：(盖公章) 

法 定 代表人：（签字或盖章） 

日期：
年
月
日

拟投入主要机械设备一览表

	机械设备名称
	型号、规格
	功率、吨位
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投   标   人：(盖公章)           　                

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）       

日　      期：     年    月   日

    主要设备-材料品牌清单

	序号
	设备-材料名称
	品牌名称
	备注

	
	A类材料品牌表

	
	一、消防系统
	

	1
	卡箍配件
	ft东玫德
	上海瑞孚
	ft东莱德
	
	
	
	

	2
	K200自动喷头
	上海金盾
	川消（翠联）
	四川三崎
	杭州建安
	捷晟
	
	

	3
	K360ESFR喷头(K363)
	威景VIKING
	杭州建安
	捷晟
	
	
	
	

	
	二、给排水系统
	

	1
	办公区卫生洁具-水栓冲洗阀
	东陶
	科勒
	美标
	
	
	
	样品须经业主代表认可后方可采购

	
	三、空调换气系统
	

	1
	分体空调
	格力
	美的
	海尔
	
	
	
	

	
	四、电气系统
	

	1
	10KV/20KV断路器
	ABB
	施奈德
	西门子
	
	
	
	真空式开关

	2
	ACB-框架式空气断路器（低压）
	ABB
	施奈德
	西门子
	
	
	
	

	3
	250A以上：塑壳断路器/ 负荷开关/隔离开关/漏电保护器/双电源自动转换开关
	ABB
	施奈德
	西门子
	
	
	
	

	4
	250A及以下：塑壳断路器/负荷开关/ 隔离开关/漏电保护器/双电源自动转换开关
	ABB
	施奈德
	西门子
	常熟
	德力西
	良信
	

	5
	铝合金电缆
	世德合金
	原则上不使用，在设计认可前提下，仅作为铜电缆的唯一替代品。
	设计中没有明确的，如需使用需特别申请。

	6
	办公室及其它功能房荧光灯及LED灯
	松下
	欧斯朗
	飞利浦
	
	
	
	灯管与镇流器应选用指定品牌，灯壳可选用国产品牌

	
	五、火灾报警系统
	

	1
	消防报警主机及外围器件
	海湾
	松江
	北京利达
	
	
	
	

	2
	感烟探测器*感温探测器
	海湾
	松江
	北京利达
	
	
	
	

	3
	红外探测报警系统
	海湾
	松江
	北京利达
	
	
	
	

	4
	空气采样系统
	赛库瑞登
	威士达
	FMST
	爱浮迪
	
	
	

	
	六、建筑结构
	

	1
	仓库地坪灌缝胶
	SIKA (西卡)
	Master     (麦斯特)
	道康宁(陶熙DOWSIL)
	
	
	
	

	2
	混凝土地坪耐磨骨料
	SIKA (西卡)
	BASF (Master)
	科兰
	深圳科德
	
	
	

	
	七、钢结构
	

	1
	屋面/墙面钢板
	上海宝钢
	博思格
	联合
	
	
	
	不能使用武汉黄石宝钢产品，技术参数须符合业主代表要求。

	2
	钢结构屋面防水盖片
	德泰盖片
	
	
	
	
	
	

	3
	钢结构屋面防水卷材（维修使用）
	凡士通
	瑞芙特
	
	
	
	
	

	4
	屋面彩板密封胶
	道康宁(陶熙DOWSIL)
	西卡
	
	
	
	
	


	序号
	设备-材料名称
	品牌名称
	备注

	
	八、CCTV

	1
	半球或枪式摄像机
	海康威视
	大华
	华为
	
	
	
	分辨率≥540线，最低照度

=0.01Lux（白天/夜晚全彩标准） 130万固定式焦距720P，星光级摄像机

	2
	高速球型摄像机
	海康威视
	大华
	华为
	
	
	
	200万自动变焦功能1080P，夜间功能开白天/夜晚全彩标准），星光级摄像机

	3
	NVR主机
	海康威视
	大华
	
	
	
	
	32/64-16盘位硬盘容量，工程机专用，应满足储存30天/25FPS录像信息容量要求。支持远程控制

	4
	白光摄像机
	海康威视
	大华
	
	
	
	
	

	5
	显示器
	AOC
	优派
（ViewSonic）
	三星
（SAMSUNG)
	
	
	
	

	6
	UPS
	APC
	艾默生
	雷迪士(LADIS)
	ft特
（SANTAK)
	
	
	无间断后背电源，UPS需保证在断电事故发生时维持1小时的系统供电

	7
	防浪涌保护
	科佳
（KEJIA）
	雷讯
	
	
	
	
	

	8
	太阳能红外对射及无源电子围栏
	艾礼安
（ALEAN)
	福科斯
（FOCUS)
	安尼威尔
（AneyWell）
	
	
	
	

	
	九、智能道闸品牌系统
	

	1
	智能道闸
	捷顺
	海康
	杭州鸿燕电器　
	
	
	
	需要满足业主技术要求。

	
	B类材料品牌表

	
	一、消防系统
	

	1
	消防泵/喷淋泵/稳压泵
	上海瑞邦
	广州水泵厂
	黄岩八一
	上海凯源
	
	
	所配置电动机的能效不低于YE2型

	2
	热镀锌钢管
	天津利达
	天津友发
	河北华歧
	广州南粤
	
	
	

	3
	无缝钢管
	宝钢
	武钢
	金州
	
	
	
	

	4
	钢丝网骨架复合管
	东方管业
	联塑
	双腾
	金牛
	
	
	

	5
	离心球墨铸铁管
	上海申同
	新兴铸管
	邯郸金鑫
	
	
	
	

	6
	湿式报警阀-预作用阀
	上海金盾
	川消
	四川三崎
	杭州建安
	捷晟
	
	

	7
	信号蝶阀-水流指示器
	上海金盾
	川消
	四川三崎
	杭州建安
	捷晟
	
	

	8
	蝶阀
	上海冠龙
	上海良工
	天津瓦特斯
	四川三崎
	杭州建安
	捷晟
	

	9
	法兰闸阀、球阀、止回阀、Y过滤器
	上海冠龙
	上海良工
	天津瓦特斯
	四川三崎
	杭州建安
	捷晟
	

	10
	泄压阀、减压阀、安全阀
	上海冠龙
	上海良工
	天津瓦特斯
	四川三崎
	杭州建安
	捷晟
	

	11
	丝扣闸阀、球阀、过滤器、自动排气阀
	宁波埃美柯
	上海良工
	天津瓦特斯
	四川三崎
	杭州建安
	捷晟
	

	12
	柔性接头等减震产品
	上海环新减震
	上海鹭港
	广州白云
	北京首航
	
	
	

	13
	抗震支架
	承包商推荐符合当地要求的三家，监理和普洛斯项目经理初审，并经QAQC审  核认可后使用。
	

	14
	消防水炮
	长春惠泰
	广东中消
	ft东龙雨
	ft东东岳
	
	
	

	
	二、给排水系统
	

	1
	给水泵/排水泵/潜污泵
	上海瑞邦
	广州水泵厂
	黄岩八一
	上海凯源
	
	
	所配置电动机的能效不低于YE2型

	2
	离心球墨铸铁管
	上海申同
	新兴铸管
	邯郸金鑫
	
	
	
	


	序号
	设备-材料名称
	品牌名称
	备注

	3
	内衬塑给水钢管
	武汉金牛
	金德管业
	上海公元
	联塑
	
	
	

	4
	PPR给水管
	武汉金牛
	金德管业
	上海公元
	联塑
	
	
	

	5
	PVC-U排水管
	金德管业
	日丰
	联塑
	上海公元
	上海明国
	
	

	6
	HDPE双壁波纹管
	金德管业
	日丰
	联塑
	上海公元
	上海明国
	双腾
	

	7
	蝶阀
	上海冠龙
	上海良工
	天津瓦特斯
	四川三崎
	
	
	

	8
	法兰闸阀、球阀、止回阀、Y过滤器
	上海冠龙
	上海良工
	天津瓦特斯
	四川三崎
	
	
	

	9
	泄压阀、减压阀、安全阀
	上海冠龙
	上海良工
	天津瓦特斯
	四川三崎
	
	
	

	10
	丝扣闸阀、球阀、过滤器、自动排气阀
	宁波埃美柯
	上海良工
	四川三崎
	上海冠龙
	
	
	

	11
	柔性接头等减振产品
	上海环新
	上海鹭港
	广州白云
	北京首航
	
	
	

	12
	玻璃棉保温材料
	上海平版厂
	华美
	北京金海燕
	
	
	
	

	13
	橡塑海绵
	福乐斯
	杜肯
	纳伯斯
	
	
	
	

	14
	库区及辅助用房卫生洁具-水栓冲洗阀
	东陶
	科勒
	美标
	箭牌
	
	
	样品须经业主代表认可后方可采购

	15
	雨水收集回用系统
	莱多
	横秋
	安爵
	上海熙清
	上海雨湃
	
	

	
	三、空调换气系统
	

	1
	屋面风机
	双阳
	英飞
	惠创
	虞风
	
	
	

	2
	其它换气用风机
	双阳
	英飞
	惠创
	虞风
	
	
	

	3
	天花板管道式排气扇
	绿岛风
	正野
	松下（大连）
	金羚
	
	
	

	4
	镀锌钢板
	武钢
	宝钢
	首钢
	鞍钢
	
	
	

	5
	防火阀-调节阀
	上海湿隆-惠利
	北京青云
	西安奥德诺威
	佛ft绿品
	虞风
	
	

	6
	防雨百叶、风口等
	上海湿隆-惠利
	北京青云
	西安奥德诺威
	佛ft绿品
	虞风
	
	

	7
	消音弯头静压箱
	上海湿隆-惠利
	北京青云
	西安奥德诺威
	佛ft绿品
	虞风
	
	

	
	四、电气系统
	

	1
	变压器
	华鹏
	顺德顺特
	青岛青变集团
	中电电气
	
	
	此3项如当地供电部门有强制规

定，可按其规定执行。但变压器为干式，高压开关为真空式，低压开关符合本清单要求

	2
	高压开关柜
	北开
	上海拓中
	惠州金升
	江苏顺合祥
	盛隆电气
	江苏雷朋
	

	3
	变电所低压柜
	北开
	上海拓中
	惠州金升
	江苏顺合祥
	盛隆电气
	江苏雷朋
	

	4
	配电箱、柜
	北开
	上海拓中
	惠州金升
	江苏顺合祥
	盛隆电气
	江苏雷朋
	用户日常操作的电箱带内衬门

	5
	熔丝开关/刀开关/接触器/电流电压表/按钮/指示灯/继电器/多功能显示器
	施耐德
	ABB
	西门子
	正泰
	德力西
	
	

	6
	电流互感器/指示灯/电度表
	本项由承包商提供品牌及样品，业主认可后方能使用。
	计量用电流互感器0.2s级，电度表0.5级

	7
	智能水电表
	上海大华
	长沙威胜
	杭州西力
	爱博精电
	
	
	

	8
	应急照明灯
	青鸟消防
	苏州晔景
	上海光诺
	深圳大成
	欧普
	宝星
	其他适用品牌：海湾、敏华、拿斯特

	9
	LED路灯
	欧斯朗
	松下
	飞利浦
	欧普
	丰之玄
	朗德万斯
	

	10
	开关插座
	施耐德
	西门子
	松下
	TCL
	
	
	插座为2+3型

	11
	电缆桥架
	许继
	浙江天利
	江苏欧普
	江苏扬中
	江苏雷朋
	
	


	12
	镀锌电线管（厚壁）
	金洲
	天津利达
	天津友发
	广州珠江
	
	
	

	13
	镀锌电线管（薄壁）
	金洲
	天津利达
	天津友发
	广州珠江
	
	
	

	14
	智能配电仪表
	上海安科瑞
	江苏斯菲尔
	西安索克
	湖南威胜
	
	
	

	15
	铜电缆电线
	江南
	江苏宝胜
	上上电缆
	起帆
	埃克森
	
	

	
	五、火灾报警系统
	

	1
	镀锌电线管
	金洲
	天津利达
	天津友发
	广州珠江
	
	
	

	2
	电气火灾监控系统（漏电监测）
	海湾
	江苏斯菲尔
	北京中消恒安
	上海宿华
	上海松江
	
	

	3
	铜电缆电线
	江南
	江苏宝胜
	起帆
	金联宇
	埃克森
	
	

	
	六、建筑结构
	

	1
	石膏板
	龙牌
	可耐福
	拉法基
	泰ft
	
	
	

	2
	防火板
	拉法基
	龙牌
	泰ft
	
	
	
	

	3
	矿棉板吊顶
	龙牌
	可耐福
	阿姆斯壮
	
	
	
	

	4
	金属吊顶板
	上海汇丽
	华帝
	 奥普
	
	
	
	

	5
	铝塑板
	吉祥
	渤海铝业
	上海华源
	
	
	
	

	6
	浴厕隔断
	富美家
	康贝德
	广东凤铝
	
	
	
	

	7
	铝合金窗
	广东凤铝
	罗普斯金
	无锡中邦
	辽宁忠旺
	江阴信元
	
	氟碳喷涂的断桥铝制窗框，涂层厚度≥40μm，铝合金壁厚不低于厚度1.4mm，采用中空玻璃双层中空；

	8
	塑钢窗
	实德
	海螺
	辽宁忠旺
	
	
	
	

	9
	百叶窗
	江阴信元
	罗普斯金
	广东凤铝
	
	
	
	

	10
	防火卷帘门
	精多
	上海创安
	宝产三和
	
	
	
	

	11
	逃生门
	精多
	上海创安
	上海森林
	汤臣
	轩源
	
	

	12
	防火门
	精多
	上海创安
	上海森林
	汤臣
	轩源
	
	

	13
	涂料
	多乐士
	立邦
	华润
	
	
	
	

	14
	防火涂料
	承包商推荐符合当地要求的三家，监理和普洛斯项目经理初审，并经QAQC审核认可后使用。
	

	15
	虹吸排水
	吉博力
（Geberit Pluvia）
	广州捷流
（Fastflow)
	上海雨湃
	东方雨虹
	
	
	

	16
	电动伸缩门
	红门
	九竹
	捷顺
	西安华辰
	
	
	

	17
	门五金配件
	Nova
	GMT
	Crown(皇冠）
	
	
	
	样品须经业主代表认可后方可采购

	18
	瓷砖
	诺贝尔
	亚细亚
	东鹏
	马克波罗
	金德莱
	臻典
	

	19
	蒸压轻质加气混凝土板
	南京旭建
	伊通
	北京金隅
	杭州杭加
	西安凝远
	重庆泰日
	

	20
	地坪固化剂
	安斯福
	密封源
	科兰
	西卡
	
	
	本项需明确使用哪家品牌以及每平方米使用量，报备给业主

	21
	围墙
	美特（河北五鑫）
	固耐特
	艾美
	
	
	
	

	22
	预制管桩
	建华
	三和
	方园
	
	
	
	

	
	七、钢结构
	

	1
	主钢结构原材料厂家
	需为国内各大钢厂产品，承包商需向业主提交使用的钢厂名称，普洛斯 核准后方可使用。
	

	2
	屋面采光带(纤维增强复合树脂)
	多凯
	艾珀耐特
	斯凯德
	润峰
	
	
	

	3
	屋面采光带(复合聚碳酸酯)
	宁波欧适
	阳光天创
	天瑞
	
	
	
	

	4
	金属岩棉夹心板
	上海诺派
	深圳赤晓
	罗保盛
	晶雪
	钢之杰
	鸿星科技
	

	5
	耐候胶
	道康宁(陶熙DOWSIL)
	西卡
	百得
	
	
	
	

	6
	彩钢板紧固件
	百密得（台湾）
	EJOT（德国）
	标的刻力封
	东莞国星
	盈锋
	美得力
	


我单位承诺：A类为必须使用表中材料品牌；B类为推荐使用材料品牌。对于A类品牌，按照质量要求，不允许更换, 承包商只能在指定的材料品牌范围内自主选择。对于B类品牌，向招标人提出申请更换并得到同意回复后方可更换个别材料品牌。同意发电机、装卸货设备、仓库LED灯、保温棉、智能道闸系统为甲定乙供材料，按招标人的集采供应商统计表中的品牌及价格执行。
  投
标
人：(盖公章) 


法 定 代表人：（签字或盖章） 

日期：
年
月
日

第六章  发包人提供的资料（设计任务书）
一、项目名称：华东国际联运港国际物流园设计施工一体化项目
二、业主单位：金华交普供应链管理有限公司
三、建设总体理念和指导思想：

1、抓住优势，营造现代化物流园
2、规划有序空间，物流动线合理
需体现现代物流设施特点，满足现代物流运行需求。
   3、协调人车关系，梳理交通网络

4、建筑外立面经济实用、简洁大气。
四、项目建设内容与规模

本项目用地面积100850m2，拟建物流仓库9~10万平，包括物流仓库、设备房、门卫、附属设施等。项目建安工程费用（含设备费）投资2.2亿元。

五、规划设计条件
1.用地性质：物流仓储用地(W2)。

2.主要技术指标：

用地面积：100850平方米；

建筑密度：≥40% ，且≤60% ；        

容积率：≥1.0，且≤2.0；       

绿地率：10%≤ 绿地率≤15%
3.建筑限高：H≤ 50米。

4. 企业内部行政办公及生活服务设施用地面积不大于总用地面积的 7%：

其他：按 《金华市区城乡规划管理技术规定》执行

六、项目地址及基本要求

地块位于金华市金华南站毛竹园村南侧浙中公铁联运港区块，距离金华市中心约13.6公里。地块临近金华南高铁站，地块西侧紧临金丽温高速，项目周边还有沪昆高速。
本此招投标的设计单位的任务就是在已确定的地块红线、规划条件基础上进行方案设计及施工图设计，设计范围详见招投标文件，对于本次施工图设计的仓库详细要求详见如下：

地面荷载30 kN/m2，楼面荷载20kN/m2（如有）。屋顶需考虑太阳能板荷载；
双层库净高不能小于9m，单层库净高不能小于10.5m。
预制率不得小于50%，如为双层库宜采用混凝土PC结构形式。
每栋库内考虑设置单据室及卫生间；
园区内需考虑门卫、自行车棚等设施。
七、设计依据

1、国家或浙江省级、行业建设主管部门颁发的现行工程设计标准、规范、文件。

2、金华市级政府、金华市级行业建设主管部门颁发的现行相关工程设计文件。

3、甲方提供的建筑设计基础资料。
八、设计阶段和内容
中标人全面负责本项目的设计工作。设计本项目的规划报建及本工程建设所需全部专业的方案设计、施工图设计的设计工作。设计文件均需满足国家《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）对方案设计文件编制深度的要求。

1.设计阶段

本次工作周期全部分为以下三个阶段：

√方案设计；

√施工图设计；

√施工配合服务（含施工指导、技术交底、设计变更、竣工验收等）。

2.设计内容

根据提供的设计任务书、附件及相关文件，收集和查对有关项目的基本数据，对现场及周边环境作实地考察，熟悉现场及周边情况，研究与周边地块的整体关系。针对任务书要求对项目进行必要的理解，了解项目特色，对项目重点、难点进行技术分析，确定整个项目的发展方向。

其中，各阶段设计应包括且不限于以下：

方案设计阶段

（1）方案设计阶段分项要求
成本控制要求:本工程方案设计应充分考虑其工程造价的经济性，节约成本的原则。

1.1 建筑单体

建筑单体设计应对建筑内部功能正确理解，做到在满足项目建设各项指标要求、功能分区明确的同时，可结合项目的特色，精心布置所需的各种功能，将平面功能分区与竖向功能分区相结合，努力提供一个合理的建筑环境。

a、建筑风格应力求打造大气、现代、高品质又充满时代感的现代气息风格，体现建筑的标志性，以及未来企业的可塑性。
b、建筑整体应具有良好的自然采光通风，节能低耗等绿色建筑本质性特征；应合理选择建筑的朝向、体形，控制窗墙比；控制楼层高度与建筑层高，避免增加建筑成本。

1.2 建筑立面

a、建筑外立面是建筑围护、形象以及满足建筑功能要求的重要组成部分。外立面应在追求形式美的同时达到形式与功能的统一，设计应尽量简洁、明快，减少过多不必要的装饰构件，尽量避免异型构件。

b、建筑风格需避免过于突兀，应与周边整体建筑环境融合；外立面需充分考虑气候及周边噪声影响，立面设计应有利于夏季遮阳及自然通风或采取有效的隔热、遮阳及降噪措施；

c、建筑材料需考虑绿色技能技术措施，可能采用可回收环保材料，低碳节能设计措施优先。

1.3 结构设计

结构设计整体应保证项目安全、耐久、经济、适用。

	物流仓库活荷载：底层地面：30.00kN/m2

楼面：20.00kN/m2等效均布活荷载；


b、造价应经济合理，建筑空间应选用合理的跨度、经济的结构布置形式；

c、受力结构构件的形体和点位不影响今后空间使用灵活方便；

d、以结构设计强度和规范要求为前提，合理控制各单体建筑用钢量、用砼量、砌块用量及各类结构耗材、添加剂等。
1.4 给排水设计

a、给水系统：生活给水系统，污、废水排放系统，雨水排放系统，消防给水系统，厂区内室外给、排水管网综合设计，为孵化园的景观及绿化浇灌用水系统预留给排水接口条件。室内、室外给水、中水管材采用PE管；每户单独计量，计量表设在室内管井内；每栋建筑内用水房间预留一个给水点，并配备阀门；其它按规范要求设计；
b、排水系统：园区污水经化粪池处理后排入市政污水管网；雨水系统，按整个园区综合考虑排水设计；考虑外立面效果，尽量做到外立面无管化。室内雨污水管采用UPVC材质，室外雨污水管采用HDPE管；其它按规范要求设计；
1.5 电气设计
a、仓库用电负荷暂按20W/m2设计；设计需考虑供配电等设备的设备用房；
b、考虑弱电设备用房、监控及智能化管理用房。
1.6 暖通设计

按规范要求设计送排风系统；方案需预先考虑通风排烟对建筑适用与立面的影响；空调系统管道井位置（通至屋面）及屋面预留设备基础应合理布置。
1.7 消防系统

室内消防系统按规范要求设计；室外消火栓系统参照综合管网方案设计，管材采用钢丝网骨架管；其它按规范要求设计。

（2）方案设计成果内容
设计要求功能齐全满足任务书要求且必须符合规范。设计图纸包括但不限于以下图纸，设计单位可结合对设计任务和要求的理解及相关部门的实质需求予以确定（比例自定）：
表4 方案设计阶段成果内容表
	分类
	专业
	成果内容
	备注

	  设计图纸
	各专业
	建筑设计效果图
	　

	
	
	分析图
	　

	
	
	总平面布置图
	

	
	
	各专业设计说明
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


施工图设计阶段

（1）施工图设计阶段分项要求

1.1 总体要求

本阶段设计工作的主旨是在已获政府有关部门批准的规划文件的基础上，根据建设单位及各级主管部门的意见、建议，按照招标人确定的施工合同框架和分工界面，按专业标准的种类完成施工图设计，设计文件应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的要求，各专业相互关联处的深度应相互满足相互配合，并为其它需要专项深化设计提供设计条件及进行设计审核。应达到以下目标要求：
（1）各专业施工图中详图及做法应在图中清晰表达。

（2）所有工程设计文件必须满足施工招标要求。

（3）最终设计成果须通过建设单位书面认可。

（4）最终设计成果须满足国家、地方相关部门及施工图审查深度要求。

1.2 建筑专业

本工程用地红线范围内的所有建筑设计（含消防），包括配套用房、库房、设备房等建筑设计工作、附属构筑物如化粪池与雨水井等的设计工作。不同大小户型的建筑室内隔墙、隔断等应根据室内装修要求设计，以满足施工及实际使用要求。

1.3 结构专业

本工程用地红线范围内的所有结构设计，包括主体建筑的结构等设计工作、附属构筑物如化粪池与雨水井等的设计工作。
1.4 给排水专业

包括但不限于建筑给水排水系统、生活热水系统、雨水系统、污水处理、室外给水排水，屋面雨水排水系统等。

电气专业

本工程用地红线范围是从供电局指定接入点起至本工程红线范围内主体建筑与附属建筑的所有强弱电设计工作.
1.6 暖通专业
按照国家相关规范、规定、标准和当地相关政策及《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 年版）的要求完成制冷、建筑空调、通风系统及防排烟系统等的施工图设计。
（2）施工图设计阶段成果内容

表4 施工图阶段成果内容表
	专业
	成果内容
	备注

	总图
	施工总平面图、室外综合管线图
	　

	各专业
	建筑专业施工图
	

	
	结构专业施工图（含桩位图）
	

	
	给排水专业施工图
	

	
	电气专业施工图
	

	
	暖通专业施工图
	

	
	其他
	

	
	
	


九、商务要求

1、按照招标人的要求完成各阶段的设计工作并提交设计成果文件，

2、中标通知书发出之日起30天完成施工图设计，21天内完成图纸审查。

3、主要一个单体需进行BIM设计。
制定
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