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第一章  招标公告
1、招标条件
本招标项目金义综合保税区二期项目S地块已由金东区发展和改革局以项目代码2201-330703-04-01-942133 批准建设，项目业主为金华市金义综合保税区建设发展有限公司（委托浙江华杰工程咨询有限公司为代理单位），建设资金来自财政资金及自有资金，项目出资比例为财政资金80%、自有资金20%，招标人为金华市金义综合保税区建设发展有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2、项目概况
2.1项目总投资：本次招标范围内的建安工程费约 2.6亿元。

2.2工程规模：地上4层厂房。总建筑面积约10万平方米【其中地上计容建筑面积约9.2万平方米，汽车坡道、卸货平台及地下室（不计容）建筑面积约0.8万平方米】，已基本具备开工条件。

2.3招标范围及内容：本次招标包括但不限于施工图纸范围内的全部内容,包括建筑工程、安装工程、汽车坡道、卸货平台及地下室、绿化、室外附属及配套工程等，详见施工图纸及工程量清单，具体以招标人要求为准。
2.4工程建设地点：金义综合保税区内。
2.5计划工期：570日历天。
2.6工程质量要求：不低于国家相关验收的合格标准，确保“双龙杯”，争创“钱江杯”。
3、投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具有建筑工程施工总承包二级及以上资质的独立法人，具备有效的安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力（本工程不接受联合体投标）。本工程投标人须是一般纳税人。
3.2项目负责人须具有建筑工程一级注册建造师资格，具有有效的B类证书，并无在建工程。
3.3 开标当日，投标人（或项目负责人）不在被金东区或金华市或浙江省或国家或投标人注册所在地的行政主管部门公示为不能投标的限制期内；
3.4 开标当日，项目负责人无涉嫌犯罪在羁押或因犯罪被判刑在刑期内（包括缓刑及监外执行）；
3.5投标人在自招标公告发布之日起至投标截止时间止期间从“金华市建筑市场监督管理信息系统”中下载的《金华市建筑业企业信息表》。（表中等级的企业资质等级、承包业务范围满足本工程招标要求，并注明可用于投标）
3.6投标人在投标时，需提供符合上述3.3、3.4这两条要求的承诺书。
3.7项目负责人须出具在本单位3个月（2022年3月至2022年5月）及以上的社保缴费清单及相关证明材料【以社保机构（盖章）出具养老保险交纳清单为准，缴费单位（或代缴单位的委托单位）和投标人名称（或投标人分公司名称）须一致】。 
4、招标文件的获取：
4.1 凡有意参加投标者，请于2022年7月8日至2022年7月27日17时00分前登录金东区公共资源电子交易综合系统参与本工程、下载招标文件及相关资料；

4.2 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在收到招标文件后及时向招标人或招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在投疑截止时间前提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

5、投标文件的递交：
5.1投标文件递交的截止时间为 2022年7月29日9时30分。

5.2提交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至金华市公共资源交易中心金东区分中心电子招投标交易平台，超过投标截止时间未完成上传的投标文件，交易平台将拒收。 

6、不见面系统开标时间及网址：

6.1 开标时间：同投标文件递交截止时间。
6.2 本项目采用不见面开标系统开标，投标人在开标前(当天开标时间前)先在系统里签到，到达开标时间后各投标人在本企业电脑上自行解密，解密时间为60分钟(时间自招标人或招标代理机构确定“开始解密”时开始计算)，逾期未解密的视为投标人放弃投标；

6.3 投标人现场开标地点：金华市公共资源交易中心金东区分中心（金东区联建楼东大门北侧的康济南街220号一楼开标室）；

6.4 本项目不见面开标系统网址为 http://ggzyjy.jindong.gov.cn/auth/toLogin.do 请各投标单位访问金华市公共资源交易中心金东区分中心不见面开标系统，使用CA锁登录，完成远程开标,为确保使用效果，请选择谷歌浏览器登录。

7、发布公告的媒介：

7.1 本次招标公告在金东区公共资源交易网（网址： http://www.jindong.gov.cn/col/col1229352903/index.html）上发布。
7.2 金华市公共资源交易中心金东区分中心电话：0579-82190951
8、行政监督部门：
金华市金东区住房和城乡建设局   电话： 0579-82191586

9、联系方式

	招 标 人：金华市金义综合保税区建设发展有限公司
	代理机构：浙江华杰工程咨询有限公司

	办公地址：金华市孝顺镇正涵南街1128号
	办公地址：金东区环城东路1777号11楼

	联 系 人：彭工、陈工
	联 系 人：鲁岗

	联系电话：13566920734、13738959538
	联系电话：0579-82411460



10、投标人项目负责人前往开标现场,各投标单位授权委托人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，招标代理人员建立钉钉群【视频发起人为招标代理项目负责人鲁岗，钉钉号18767131611(请投标人在开标前30分钟内扫一扫二维码加入该直播群，注明单位名称)】，在线公布开标录像、各投标人各标书评审得分及询标，投标人也可在群中提出质疑，但质疑材料需加盖单位公章后拍照上传。

注意事项 ：

一、电子招标开标及评审

1、招标代理公司使用 V1.5.3 招标工具编制完成后缀名为“.招标书”的电子版招标文件并上传至网上交易系统，该文件内含工程量清单及 word 版招标文件。

2、投标企业自行下载后缀名为“.招标书”的电子版本招标文件，投标人必须使用 V1.5.3 投标工具编制后缀名为“.网络加密标书”的电子版本投标文件。

3、投标企业必须将软件生成的投标文件（后缀名“.网络加密标书”、后缀名“.密码加密标书”）上传至网上交易系统.

4、本工程采用电子招投标不见面开标系统，各参投企业应注意以下几点：

⑴提交的投标文件应使用相应的投标工具（通知公告资料下载区）在投标截止时间前进行编制并上传，网络加密标书必须要上传，密码加密标书作为备份标书使用，自行选择上传或者不上传，若网络加密标书无法解密可以启用密码加密标书；

⑵由招标代理发起标书解密后各参投企业应在60分钟内完成标书的解密。建议参投企业应在开标前提早确认 CA 锁是否能登录不见面开标系统，并在开标时间截止前进行签到，若不能登录，及时联系技术人员 0579-83180571；

⑶网上提交的投标文件电子版出现无法打开等异常情况，导致投标文件电子版无法导入时，按无效标处理。

5、在使用招投标工具及上传招投标文件过程中遇到问题， 请及时联系服务电话： 13357120097 （周工） 、18957900927（王工）、4000166166 转 4 转擎洲计价热线（24 小时客服），QQ 请咨询：800181896 选择金华地区（正常工作时间在线 8:30-17:00）。

6、评标专家将使用新版评标系统对各企业投标文件进行评审。

7、其他

7.1、潜在投标人可在金义新区（金东区）公共资源交易网（http://www.jindong.gov.cn/col/col1229352903/index.html）中浏览招标文件。如已注册账号且办理过浙江 CA 证书和电子签章，在市本级交易平台均可直接绑定使用，无需另行付费（咨询电话：0579-83180571）, 可通过账号登录系统下载招标文件；

7.2、招标文件的澄清、修改或招标补充文件等有关招标信息刊登在金华市公共资源交易中心金东区分中心网（http://www.jindong.gov.cn/col/col1229352903/index.html）的公告内，投标人应及时关注网站公告下本项目的补遗文件并下载。因未及时知悉补遗文件内容而引起投标文件无效或废标的，由投标人自行承担责任。

7.3、 缴纳投标保证金需从 CA 锁办理，网上缴纳投标保证金，缴纳后进入 CA 锁复核是否缴纳成功，若未缴纳成功请及时与 0579-83180571 联系。

二、疫情防控特别提醒：

为配合疫情防控工作，投标当日，拟派项目负责人须符合以下情形，否则将无法进入公共资源交易中心答辩：

（1）健康码为绿码，且“行程卡”中未涉及中高风险地区的；

（2）“行程卡”带*号健康码为绿码的人员，进入公共资源交易中心时，须核验24小时内核酸检测阴性报告，如其无中高风险地区旅居史也无需纳入“2+14”健康管理的，当场签署承诺书后方可进入。

（3）投标当日，拟派项目负责人体温须在正常范围内，服从公共资源交易中心疫情防控管理。

（4）投标人及其拟派项目负责人须密切关注金华市、浙江省疫情防控部门发布的最新疫情防控政策，投标当日，拟派项目负责人须满足最新疫情防控政策，否则将无法进入公共资源交易中心。

因投标人拟派项目负责人不符合疫情防控政策导致不能入场答辩的，相关后果由投标人自行负责，同时项目负责人答辩按未在规定时间内参加处理。

第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：金华市金义综合保税区建设发展有限公司

地址：金华市孝顺镇正涵南街1128号

联系人：彭工、陈工

电话：113566920734、1373895953

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江华杰工程咨询有限公司

地址：金东区环城东路1777号11楼

联系人：鲁岗

电话：0579-82411460

	1.1.4
	项目名称
	金义综合保税区二期项目S地块

	1.1.5
	建设地点
	金义综合保税区内

	1.2.1
	资金来源
	财政资金及自有资金，其中财政资金80%、自有资金20%

	1.2.2
	资金落实情况
	已经落实

	1.3.1
	招标范围
	本次招标包括但不限于施工图纸范围内的全部内容,包括建筑工程、安装工程、汽车坡道、装卸平台及地下室、绿化、室外附属及配套工程等，详见施工图纸及工程量清单，具体以招标人要求为准。

	1.3.2
	计划工期
	570日历天

计划开工日期：2022年8月底，具体以招标人开工报告为准。

	1.3.3
	质量要求
	不低于国家相关验收的合格标准，确保“双龙杯”，争创“钱江杯”

	1.3.5
	安全文明施工要求
	中标人必须按金华市建设局及国家有关文件规定实行安全文明施工

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告内容

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受

(接受,应满足下列要求:

	1.9.1
	踏勘现场
	投标人自行踏勘现场。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开，投标人直接在金东区公共资源交易网上交易系统中提疑，招标人以补充文件的形式进行答疑（澄清）。

	1.10.2
	投标人提疑的截止时间
	2022年7月12日17时00分

	1.10.3
	招标人答疑（澄清）截止时间
	投标截止时间 15 天前

	1.11
	分包
	(允许,，但应符合下列要求：

分包内容要求:本工程承包人严禁转包且不得违法分包，施工范围内的专业工程，如总承包单位无相应专项施工资质的，可将相应专项施工内容分包给有相应资质的单位进行施工。总承包人选择的分包单位必须得到发包人的认可后方可进行分包，禁止分包单位将其承包的工程再分包。 

分包金额要求: 按相关法律法规执行；

接受分包的第三人资质要求: 按相关法律法规执行；

承包人需对专业工程进行分包的，需经发包人批准。

(不允许

	1.12
	偏离
	(不允许
(允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	经金东区建设行政主管部门备案的答疑（澄清）、修改及补充文件。

	2.2.2
	投标截止时间
	2022年7月29日9时30分

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	①投标文件由委托代理人签字的，投标文件中应附法定代表人签署的授权委托书；
②投标人认为应附的其他材料。

	3.2.2
	招标控制价
	本工程招标控制价为人民币：人民币25863.5221万元（含税前暂列金额1100万元）。

此招标控制价为最高限价，投标报价超过此最高限价的，其投标均为无效标。

本项目“Z”值为6。

	3.2.3
	本工程采用工程量清单计价格式
	国标清单

	3.2.4 
	投标报价说明
	投标报价的其它说明：

(本工程严格执行《关于市区建筑垃圾运输车辆实行密闭化改装的通告》（金市建综【2012】231号）文件规定，投标人在报价时自行考虑该项因素。

(本工程执行《金华市区房屋建筑工程施工现场文明绿色施工整治方案》，投标人在报价时自行考虑该项因素。

(无危险性较大的分部分项工程。

(有危险性较大的分部分项工程。

投标报价应包含各项工程检测费用，除甲方另行委托第三方服务的基坑监测、桩基检测、建筑节能检测、综合布线检测、消防检测、防雷检测、水质检测、室内空气质量检测项目外，其余各项工程检测费用（包括实体检测）均应包含在投标总价中（在合同签订日期后因政策原因新增的检测项目除外）

	3.3.1
	投标有效期
	60天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的金额：人民币50万元整

投标保证金缴纳截止时间：2022年7月27日（以到账时间为准）

投标保证金的形式：

一、网上缴纳投标保证金

递交方式：从企业基本账户汇出，账号、开户行信息通过CA登录“金华市公共资源交易中心金东区分中心全流程电子交易综合系统（http://122.226.62.238/jhjdztb/ ）”获取，点击“缴纳保证金”，选择需要缴纳保证金的项目（标段）并点击“获取账号”，选择银行确认后系统生成“缴纳订单”；投标人在转账时请按照“缴纳订单”中的信息填写收款账号、开户行信息。

注：1、账号根据不同项目（标段）随机生成，此账号只在本项目（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。

2、投标保证金要求单笔付款，并且与“缴纳订单”中的金额一致。未在规定时间内足额到帐的，其投标文件将不予受理。

咨询电话：0579-83180571      0579-82190952

二、电子保险保单缴纳：登录“金东区公共资源交易中心系统”，在投标保证金缴纳页面选择需要缴纳保证金的项目（标段），点击“电子保单”按钮跳转至电子投保平台并按系统提示完成购买。咨询电话：400-857-6077，操作手册下载网址：http://www.jindong.gov.cn/col/col1229352903/index.html。 

注： 1、 投标人应当以基本账户购买电子保单；2、电子保单的出单时间应当在投标保证金截止时间之前，逾期视作无效；3、投标人不按照操作手册载明的步骤操作，导致交易系统无法记录保单信息的，造成的后果由投标人自负。因交易系统、投保平台发生故障等非投标人原因导致无法正常投保的，投标人可在投标保证金缴纳截止时间之后的一个工作日内到柜台以购买纸质保单方式投保，并在开标当天携带纸质保单至开标现场备查。经查确认纸质保单属实的，仍视为投标保证金缴纳成功。投保专员联系电话：15925967708。地址：金华市金瓯路 299 号（非工作日正常营业）”

三、银行保函、融资性担保公司保函缴纳：

银行保函、融资性担保公司保函上须明确注明用于本项目投标保证金，保函额度须满足投标保证金额度要求。出具保函的银行需满足以下条件：①投标人应当以基本账户购买电子保函；②在招标项目所在地市内的银行或融资性担保公司；③按规定需要使用保证金时，可立即使用现金支付。④保函有效期须大于等于投标有效期。不符合上述条件的，视为未按要求递交投标保证金。

注：由公证处核对《招投标网上交易系统投标保证金缴纳汇总表》，发现投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，报评标委员会确认后，则其投标文件将被拒绝。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	(不允许
(允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	招标文件中“签字”是指要求本人亲手书写的姓名；

招标文件中“法定代表人盖章”是指盖个人印章；

招标文件中“单位公章”是指盖投标人单位法人印章（法定名称），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或非法人印章代替。
注：本项目采用全流程电子投标，投标人电子公章与电子法定代表人印章与鲜章具有同等效力。投标文件中需要签字的，相关页面打印成纸质文件，由相应人员亲手书写签字后扫描并制作进电子投标书中。投标文件中需要加盖其他印章（电子印章中不包括的印章）的，相关页面打印成纸质文件，加盖相应印章后扫描并制作进电子投标书中。

	3.7.4
	投标文件正副本份数
	本项目采用全流程电子评标，无需递交纸质投标文件。但中标单位须在中标公示结束后向招标代理机构提供完整的纸质投标文件六套（包含一套正本，五套副本）。

招标人可凭中标通知书到开标所在地公共资源交易中心申请刻录中标人的电子投标文件一份。开标所在地公共资源交易中心应随光盘出具中标人的投标文件水印码确认书一份，以供招标人核对该电子投标文件与投标人再次提供的纸质投标文件副本内容是否一致。

	4.2.2
	投标文件的递交
	1、投标人使用《金东区投标工具V1.5.3》制作电子投标书。如软件下载、登录遇到问题及时联系软件公司（0579-83180571）。

2、投标单位须在投标截止时间前在全流程系统中上传电子投标书。投标单位在上传标书时，“网络加密标书”为必传标书，“密码加密标书”作为备份自行选择是否上传。投标单位的“网络加密标书”无法解密时，可对“密码加密标书”进行解密，以防止“网络加密标书”无法解密而出现无效标。投标人须在投标截止时间前在全流程系统中完成电子投标书的上传，否则投标无效！

	4.2.3
	是否退还投标文件
	(否
(是

	5.1
	开标时间和地点
	1、开标时间：同投标截止时间

2、开标地点：金华市公共资源交易中心金东区分中心开标现场（金东区联建楼东大门北侧的康济南街220号一楼开标室）

3、虽然本项目采用电子招投标，但因设置了项目负责人答辩环节，投标人拟派的项目负责人仍须准时参加开标会议并签名报到。拟派的项目负责人未按时参加开标会议的视为自动放弃投标资格权。

4、开标前拟派项目负责人应随身携带本人身份证原件供公证处验证，并向公证处提供加盖企业公章的拟派项目负责人身份证复印件一份，否则投标将被拒绝。

	5.2
	开标程序
	开标顺序：先开技术标,再开资信标，然后开商务标，最后对候选人进行资格审查。

一、开标时，如发现以下情况之一的，相应投标文件不予开标，：

（一）投标人未按招标文件要求上传“网络加密标书”的；

（二）投标单位的“网络加密标书”无法解密，且未上传“密码加密标书”的；

注：因系统问题导致无法正常使用系统的除外。

二、开标程序
1.所有投标人的委托代理人或法定代表人进入本项目钉钉开标群（相应人员未申请加入钉钉群的，视为认可开标过程）。 

2.由招标代理开启群视频直播对开标现场情况进行全程直播，开标全程录像由代理录制保存备查。 

3.各投标人自行在不见面开标系统中对投标文件进行解密。投标文件解密时间为60分钟（时间自招标人或招标代理机构确定“开始解密”时开始计算），逾期未解密的视为投标人放弃投标。 

4.有异常情况无法解密的及时与杭州擎洲软件有限公司联系（联系电话：0579-83180571），进行确认。 

5.由招标代理将投标人解密投标文件的情况在现场公布，并在钉钉开标群同步直播。解密后的电子投标文件将直接显示投标人名称、解密状态（若解密失败，备注栏将显示解密失败的原因）。 

6.评标委员会根据招标文件规定的评标程序进行评审，招标代理对每个评审环节现场宣布的结果在钉钉开标群同步直播。

7.按开标工具顺序进行开标，待资信标评审结束后，现场将显示投标人的投标报价、质量目标、工期，并在钉钉开标群同步直播。

8、宣布开标结束。

以上环节均由行业监管部门、交易中心工作人员、招标人代表、公证处共同监督见证下进行。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人依法组建，共7人。其中：招标人代表2人；另从浙江省综合评标专家库中随机抽取专家5人（其中：经济专家 1人,技术专家 4 人）；

由评标委员会成员推举产生组长1人（招标人代表不得担任组长），主持评标工作。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	( 是
( 否,推荐一名中标候选人。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：现金转账或银行保函、保险保单（出具保函、保单的银行、保险公司需满足以下条件：1、在金华市的银行或保险公司；2、按规定需要使用保证金时，可立即使用现金支付）。 
履约担保的金额：中标价2%，四舍五入至元（含税专业工程暂估价、含税暂列金额不计入履约保证金缴纳基数），在中标通知书送达之日算起的15个工作日内提交符合招标文件要求的履约担保，否则招标人有权取消中标人资格。履约保证金在工程竣工验收合格并取得城建档案馆存档凭证后30天内扣除各项违约金后无息退还。保函、保单形式：保函、保单有效期须至项目竣工验收合格，若期间保函、保单失效，由中标单位在保函、保单失效前重新办理，有效期须至项目竣工验收合格。若履约保证金不够扣除时发包人有权在工程款中扣除。 

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	本招标文件的解释权归
	本项目招标人

	10.2
	本招标文件的知识产权归
	本项目招标人

	10.3
	公证机构
	金华市公信公证处

	10.4
	自行放弃提疑
	在招标文件下载截止时间之前，潜在投标人均可以下载本项目的招标文件，但必须注意：
 潜在投标人在提疑截止时间前下载文件的，如对招标文件有疑问，应按本招标文件规定的时间匿名在网上提出，逾期提出的，招标人及代理机构不予受理、答复；
认为招标文件有违法、违规的，潜在投标人应按本章附表七《建设工程招标投标异议》格式向招标人或招标代理提出；
3. 潜在投标人在提疑截止时间后下载文件的，视为自行放弃提疑权力。 

	10.5
	项目负责人有在建工程的认定
	投标人拟派项目负责人在建合同工程的认定：

1、其在本工程投标截止日在其他任何在建合同工程中担任项目负责人的。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收。

2、以下情形均被视为“有在建合同工程”：

①合同协议书尚未签订的，中标通知书或中标公示中载明的项目负责人；

②合同协议书已经签订的，合同协议书中明确的项目负责人；

③项目负责人发生更换的，投标人在投标资格审查文件中附有规定证明材料的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”；未附证明材料的，则仍然以更换前的项目负责人视为有“在建合同工程”。

3、“在建合同工程”指的是中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

4、在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供的资料：

①项目业主同意更换的证明；

②原项目负责人有备案主管部门的，应提供备案主管部门同意更换的证明或网上变更信息复印件。

注：

①上述“项目负责人”指工程总承包项目经理或施工项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）。

②上述“合同工程通过验收”的证明材料为：有效的工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或有关行政主管部门出具的竣工验收证明。

	10.6
	补充内容
	①本招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾，多种含义、歧视性不公正条款或违法违规等内容时，应在投标人提疑截止时间前向招标人或招标代理机构反映。

②投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。

③投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。

④招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。

⑤构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知、评标办法前附表、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。

	10.7
	特别提醒
	1、使用投标工具生成加密标书后，投标人可将上传的标书用投标工具再次打开，点击报表，查看上传的内容是否已完成签章和正确显示。如制作标书有问题可以联系0579-83180571。

2、本项目资信标评审中，其他得分的相关资料上传至投标工具中资信标选项卡中的“新型建筑工业化工程项目业绩与控股基地的证明材料（若有）”项中。
3、本项目采用电子投标，电子投标文件制作时，均按正本制作。


招投标电子交易平台的相关规定和操作说明（以交易中心最新规定为准）

1、电子交易平台的操作均需插入 CA 数字证书（以下简称 CA 锁），方可登录使用。 

2、从安全角度考虑，请投标人务必保管好各自的 CA 锁，若有遗失，请及时通知交易中心，因遗失所引起的安全隐患导致废标等现象发生，由投标人自己承担责任。 

3、投标人应当学习并掌握电子交易平台操作流程。 

4、投标人操作流程：交易平台报名→下载电子招标文件→上传疑问→下载补充文件(答疑纪要)→制作电子投标文件→检查投标文件并设置网络加密投标文件和密码文件→上传网络和密码加密电子投标文件→缴纳投标保证金→开标前系统里签到→打开开标系统解密电子投标文件若解密不成功启用（备份文件：密码加密标书）。 

5、投标人应在投标人须知前附表第 1.10.2 项规定的时间前，将提出的问题上传交易平台。 

6、投标人应按照投标人须知前附表第 1.10.3 项规定的时间下载招标文件补充文件(答疑纪要)。 

7、潜在投标人应自行关注网站和电子交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 

8、投标人的电子投标文件应按照投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的截止时间前上传到交易平台，逾期上传的电子投标文件招标人不予受理。 

9、中标人提供的纸质投标文件，必须是从交易平台中打印出来。 

开标特别说明 

1、请投标人务必使用生成投标文件时的 CA 锁在解密截止时间前自行解密投标文件，开标解密使用投标人上传的电子投标文件，投标人自行解密，如解密不成功马上启动备份文件。 

2、因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 

3、部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 

4、如遇到网络不畅、网络安全问题等意外情况，所有投标人均无法解密时，将推迟时间重新开标，具体安排将另行通知。

1 ．总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表
1.1.3 本工程招标代理机构：见投标人须知前附表
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表
1.1.5 本工程建设地点：见投标人须知前附表
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表
1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表
1.3 招标范围、计划工期、质量、安全文明施工要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表
1.3.2 本工程的计划工期：见投标人须知前附表
1.3.3 本工程的质量要求：见投标人须知前附表
1.3.4 本工程的质量技术要求：按国家现行的规范、标准等
1.3.5本工程的安全文明施工要求：见投标人须知前附表
1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；
（3）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 本工程是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

(2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

(5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(6）为本标段的代建人；

(7）为本标段提供招标代理服务的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(10）为本标段的监理人；

(11）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(12）被依法暂停或取消投标资格的；

(13）被责令停业的，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；

(14）进入清算程序，或者宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(15）在开标日前36个月内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以建设行业主管部门的行政处罚或司法机关出具的有关法律文书为准）；

(16）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

(17）被各级人民法院在信用信息共享平台列入失信被执行人名单；

（18）在开标日前36个月内投标人或其法定代表人、拟任项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担
1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标人的投标书一律不退还，请各投标单位自留备考。
1.5.2本工程的公证费由中标单位支付，此项费用由投标单位自行消耗在报价中，不得单列。
1.5.3本工程的交易服务费由招标人和中标单位各承担50%，此项费用由投标单位自行消耗在报价中，不得单列。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1投标人可自行前往工程现场进行踏勘，并对工程项目实施现场和周围环境进行充分的了解和研究，以获取较为充分的投标报价依据。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4投标人一旦中标，不得以不完全了解现场情况为由，提出额外付款或延长竣工日期等要求；投标人对招标人提供的资料所做出的推断，招标人概不负责。
1.9.5招标人向投标人提供的有关施工现场的资料，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此作出的推论、理解和结论等概不负责。
1.10 投标预备会
    1.10.1本工程不召开投标预备会。
1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间及方式提出问题。
1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清或解答，澄清或解答的内容招标人将通过金义新区（金东区）公共资源交易网以网上公告的形式予以发布。该内容作为招标文件的组成部分。
1.11本工程是否允许分包：见投标人须知前附表。
1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2．招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
 (1）招标公告；
(2）投标人须知；
(3）评标办法；
(4）合同条款及格式；
(5）工程量清单；
(6) 图纸；                
(7) 投标文件格式；
(8) 构成招标文件的其他材料。
根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对对招标文件所作的澄清、修改或招标补充文件等有关招标信息，经行业主管部门备案后并以网上公告形式发布的有关招标信息构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前登录“金华市金东区公共全流程电子交易综合系统”提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前通过“金华市金东区公共全流程电子交易综合系统”发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15  天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在开标前应该及时关注招标人在网上发出的澄清。

2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以在网上修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人在开标前应该及时关注招标人在网上发出的补充文件。

修改的招标文件、招标文件的澄清及有关招标信息由投标人自行在金华市公共资源交易中心金东区分中心网上下载查阅，因投标人未及时查阅造成投标人损失的，后果自负。

3.投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容，具体格式详见第八章投标文件格式。
(1）技术标部分（暗标）；
（2）资信标部分；
(3) 商务标部分；
(4）资格审查资料。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改商务标中“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。
3.2.2本工程招标控制价：见投标人须知前附表。
3.2.3 投标报价说明及报价格式：
3.2.3.1投标报价编制主要依据及格式：
(1）招标人提供的招标文件、工程量清单。
(2）2013版建设工程计价计量规范及浙江省补充规定（适用于国标清单招标）；
(3）国家或省级、市级行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；
(4）建设工程设计文件及相关资料； 
(5）招标文件中的工程量清单及有关要求；
(6）与建设项目相关的标准、规范、技术资料；
(7）施工现场的实际情况、市场的实际人工、材料、机械台班价格及投标人结合自身能力编制的施工技术措施和施工组织措施等情况，同时考虑一定的风险。
(8）其他相关资料：见投标须知前附表。
3.2.3.2工程量清单报价包括完成本工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费，措施项目费，其他项目费，规费和税金。
3.2.3.3分部分项工程量清单报价为综合单价报价，综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和风险费用等组成。
3.2.3.4 风险费用的计取范围投标人应考虑为了防范、化解、处理由于施工期内可能出现的人工、材料和施工机械台班价格上涨、人员伤亡、质量缺陷、工期拖延及政策风险等不利事件所需的费用。
本工程项目施工期间人工、材料、机械台班的价格涨跌调价方案为：详见合同条款。
3.2.3.5投标人应根据自身编制的施工方案计算施工技术措施费用和施工组织措施费用，不得删除招标人在投标文件格式中提供的不发生的措施项目。
投标人若增加措施项目，应填写在相应的措施项目之后，并在“措施项目清单计价表”序号栏中以“×B×××”示之， “×”为编码顺序码，“×××”为增加的措施顺序号；
措施清单项目计价，对于不发生的措施项目，金额一律以“0”计价。
3.2.3.6各投标人在投标报价时，施工组织措施费中的安全文明施工基本费不得低于《浙江省建设工程计价规则》中规定的安全文明施工基安全文明施工基本费费率下限值（取费基数额度大小按规定采用分档累进以递减方式计算），结合浙建建发【2022】37号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》。即安全文明施工费费率下限为：
建筑工程：下限8.40 %

安装工程：下限 7.35 %

绿化景观工程：下限 6.64 %

市政工程：下限 8.81 %

超出下限的投标报价作无效标处理。
3.2.3.7各投标人在投标报价时，规费不得低于以下报价：
根据“关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知”（浙建建[2018]61号文件）：规费取费投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%。当规费相关政策发生变化时，再另行发文规定。其中：

建筑工程：下限 7.734 %

安装工程：下限 9.189 %

绿化景观工程：下限 9.291 %

市政工程：下限 5.625 %

超出下限的投标报价作无效标处理。

3.2.3.8各投标人在投标报价时，税金按9%计取。
   3.2.3.9工程量清单及计价格式（详见附件）中的任何内容不得随意删除或涂改，工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的综合单价和合价，投标人均应填报，未填报的综合单价和合价，在工程实施后招标人将不予支付，并视为此项费用已包含在工程量清单中的其他综合单价和合价中。中标人未填报单价的项目，结算时有数量增减，其增减部分的费用按招标控制价的组价原则结合《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》及现行的相关定额有关子项重新组价出综合单价并下浮进行调整。
3.2.3.10暂列金额：详见工程量清单 ，列入其它项目清单与计价汇总表，在竣工结算时按实结算。
3.3 投标有效期 
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的时间、金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件将被拒绝。

3.4.3 招标项目无异议或投诉的，招标人在中标通知书发放后退回未中标人的投标保证金；招标项目有异议或投诉，但处理所需时间较长的，招标人将酌情退回与异议或投诉无关的未中标人投标保证金；中标人将施工合同、廉政合同、中标通知书原件及复印件提供给金华市公共资源交易中心金东区分中心，予以退还投标保证金。 

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
(2）中标人拒绝配合招标人办理中标通知书事宜或拒绝签收中标通知书；
(3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
（4）投标人在投标期间有串标、围标、虚假投标等违规违法行为；
（5）经查实，投标人存在以他人名义投标，或在企业及项目负责人资质、业绩、在建工程、市场行为等方面弄虚作假的情形的。
3.5 资格审查资料
投标人在编制投标文件时，所提供的资料应证实其各项资格条件能满足招标文件的要求，具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3本项目采用电子投标，投标文件无需打印成纸质文件。
3.7.4投标文件签字盖章要求详见投标人须知前附表。
3.7.5本项目采用电子投标，电子投标文件制作时，均按正本制作。
3.7.6本项目技术标采用暗标投标。暗标相关要求如下：
1）本项目技术标采用暗标形式，技术标标书名称、标书的封面及所有正文、图片中均不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、公章或印章、人员姓名、企业名称、以往工程名称、投标人独有的企业标准或编号等）；

2）文本中不允许出现页眉，页脚只准出现页码，页码采用阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，不得再添加短线、括号等任何标识，页码应当连续，不得分章或节单独编码。技术标中允许出现图片，图片颜色不限。技术标总页数不得超过200页。

3）技术标封面及正文均使用A4幅面，涉及表格或图纸的可使用A3幅面；

未按上述1）、2）、3）规定编制的作废标处理。

3.7.7 本次招标投标活动将全程在“金华市公共资源全流程电子交易综合系统”中进行，投标人请根据《投标工具使用说明》（网址：http://ggzyjy.jinhua.gov.cn/jhztb/）编制投标文件。
3.7.8投标人制作电子投标文件时，应注意以下几点：
3.7.8.1 投标人应按电子招标文件和补充招标文件（如有）内容，通过 “投标工具”商务标并生成电子标书。编制完成后通过“投标工具”合成一份电子投标文件并使用CA锁（含企业CA证书和电子签章的介质)进行签章和加密(加密后的电子投标文件后缀为“.加密标书”)，完成后在投标截止时间之前上传至开标服务器。投标单位在开标时间后，应根据系统提示在60分钟倒计时内解密，超过时间不进行解密而无法进入评标环节的由投标单位自行承担。如遇解密问题，及时联系代理机构或软件公司。不按本项规定制作的，按废标处理。
3.7.8.2投标人在编制电子标书时，应分别将电子标书包括的各部分内容（含与投标相关的证件、文件等材料的扫描件）导入到“投标工具”指定位置。由于导入位置不正确，造成评审内容与投标人导入的标书内容不对应，评标专家无法进行评审的，按废标处理。
3.7.8.3投标人应将最后一次编制的电子投标文件上传至开标服务器，如果要重新编制电子标书，无论是否修改了电子标书内容，必须在投标截止时间之前重新上传，新上传的文件会覆盖之前已上传的投标文件。
3.7.8.4投标人未按招标文件要求制作电子投标文件导致电子标书无法录入“金华市公共资源全流程电子交易综合系统”、“电子评标系统”或“远程评标系统”，造成评标委员会无法对电子投标文件进行评审的，按废标处理。如经查实属故意情形的，将记入企业不良行为记录。
3.7.8.5投标人递交的电子标书无法录入计算机辅助评标系统的，无法对电子标书进行评审的，作无效标处理，招标人可以拒绝该投标人的投标，如果经查实属故意废标情形的，将记入企业不良行为记录。
4．投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 本项目无需递交纸质投标文件，无密封标记要求。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人撤回已递交投标文件的书面通知上应有法定代表人（或其委托代理人）签字及单位公章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3投标人应将修改后的投标文件按照本章第3条、第4条规定重新进行编制、密封、标记和递交。

5．开标
5.1 不见面开标系统及开标相关要求
5.1.1 本项目开标时间为：同投标截止时间；投标人解密开始时间为：企业签到完毕，系统提示的 开始解密时间。投标人解密截止时间为：开始解密的 60 分钟内，具体以系统提示的截止时间为准。

5.1.2 本项目不见面开标系统网址为 http://ggzyjy.jindong.gov.cn/auth/toLogin.do 请各投标单位访问金华市公共资源交易中心金东区分中心不见面开标系统，使用 CA 锁登录，完成远程开标，为确保使用效果，建议选择谷歌浏览器登录。 

5.1.3 投标人可全程观看开标过程，不再强制性要求投标人到现场开标。

5.1.4 投标人授权委托人保持手机畅通，及时关注电子招投标交易平台询问信息，并在系统提示规 定时间内予以回复。

5.2 开标程序
见投标人须知前附表。

6．评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：
(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7．合同授予
7.1 定标方式
7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中 标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2 以综合得分第一名的为该项目的中标候选人。 

7.1.3 中标候选人将在金义新区（金东区）公共资源交易网公示三日；若无异议，则第一中标候选人为中标人。

 7.1.4 中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金， 或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，重新招标。

7.2 中标通知
在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3 履约担保
7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，视为自动放弃中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
8．重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）因违反建设工程招标投标有关法律、法规及规章规定，由行政监管部门认定本次招标无效，必须重新招标的。

（4）经评标委员会认定所有投标人有串标嫌疑的，本次招标无效，须重新招标。

（5）中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，重新招标。

8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3 家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9．纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
9.5.1投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，在公示期间向招标人提出，招标人在收到异议之日起3日内作出答复。招标人作出答复前暂停招投标活动。

9.5.2投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，招标人未在本章第9.5.1 项规定的时间内作出答复或答复未解决异议问题的，可以自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉。      

9.5.3有下列情形之一的，投诉事项不予受理：

（1）投诉人非投标人或者其他利害关系人的；

（2）应当先向招标人提出异议而未提出异议的；

（3）逾期提出投诉的；

（4）非书面形式提交投诉书的；

（5）投诉时未提交有效线索和相关证明材料的。

10、需要补充的其他内容：见投标须知前附表。
附表一：
金义综合保税区二期项目S地块施工开标记录表
开标时间：＿年＿月＿日＿时＿分
招标人代表：             记录人：          监标人：
＿年＿月＿日
附表二：
问题澄清通知
编号：               
（投标人名称）: 
金义综合保税区二期项目S地块施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1、
2、
……
请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在   年    月    日时前将原件递交至（详细地址）。
评标工作组负责人：（签字）
年   月   日
附表三：
问题的澄清
编号：
金义综合保税区二期项目S地块施工招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：
1、
2、
……
投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年   月   日
附表四：
中标通知书
（中标人名称）: 
（招标人名称）建设的位于        （地点）的 （工程项目名称）  ，工程规模：招标内容及范围为。于    年   月   日公开开标后，已完成评标工作，并经过3个工作日公示无异议，现确定你单位为中标人，项目负责人为，中标价为（币种，金额，单位），中标总工期为     日历天，工程质量要求符合标准。
你单位收到中标通知书后，须在年月日时分前到      （地点）与招标人签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3 款规定向招标方提交履约担保。
	招标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年  月  日
	招标代理机构：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年  月  日

	交易见证单位：（盖章）
该项目已进场交易
年  月  日
	监管单位：（盖章）
           年  月  日


附表五：
中标结果通知书
（投标人名称）：
招标人：（盖单位公章）
法定代表人：（签字）
年   月   日

附表六：
确认通知
（招标人名称）：
投标人：（盖单位公章）
年   月   日
附表七：异议
建设工程招标投标异议
     年    月    日
	异议提出人
	名称
	（名称及公章）

（法定代表人签字）

	
	地址
	
	邮政编码
	

	
	联系人*
	（附授权委托书、身份证明）
	职务
	

	
	联系电话
	固定电话：               手机电话：

	异议受理人

（招标人）
	名称
	

	
	地址
	
	邮政编码
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	异议的基本实事
	

	相关请求及主张
	

	有效线索和相关证明材料（可以另附材料）
	

	备注
	


注：异议提出人应当按照《工程建设项目招标投诉活动投诉处理办法》（国家发改委、住建部等七部委第11号令）规定提出异议。
附表八：投诉
建设工程招标投标投诉书
受理单位：                                            年    月    日

	投诉人
	名称
	（名称及公章）

（法定代表人签字）

	
	地址
	
	邮政编码
	

	
	联系人
	（附授权委托书、身份证明）
	职务
	

	
	联系电话
	固定电话：                手机电话：

	被投诉人
	名称
	

	
	地址
	
	邮政编码
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	投诉的基本实事
	

	相关请求及主张
	

	有效线索和相关证明材料（可以另附材料）
	

	备注
	


注：投诉人应当按照《工程建设项目招标投诉活动投诉处理办法》（国家发改委、住建部等七部委第11号令）规定提起投诉。

有以下情形之一的投诉，将不予受理：1、投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；2、投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；3、投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；4、超过投诉时效的；5、已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据的；6、投诉事项已进入行政复议或行政诉讼程序的；

第三章 评标办法（综合评估法1）
评标办法前附表
	条款号
	评审入围方式

	2.1
	由 公证处 核对投标人投标保证金缴纳情况，发现投标人未按招标文件要求提交保证金的，报评标委员会确认后，则其投标文件将被拒绝。

	
	本工程入围方法
	所有签收的投标文件进入评审程序。

	条款号
	分值构成(总分100.5分)

	2.2
	A：技术标分值： 10分

B：资信标分值： 10+0.5分
C：商务标分值： 80分

	条款号
	评分因素及标准

	2.2.1
	技术标暗标评审

(10分)
	一、技术文件评审(5分)

①技术标编制是否章节清晰、是否有总目录及页码；总页数是否控制在 200 页内。
②技术文件编写的主要内容为：针对本工程的特点、难点分析和解决措施，汽车坡道和卸货平台等重要部位的施工方案及质量、安全、工期保证措施等。
③评标委员会针对投标人技术文件内容进行评审。视其科学性、针对性、可行性、先进性和完善程度等，对投标人的技术文件进行讨论后确定类别，然后在该类别的分值范围内由评标委员会成员分别打分（小数点后保留1位），再取平均分作为投标人技术文件得分（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。评标委员会如对类别有划档分歧的，可以记名投票方式确定类别。

	
	
	类   别
	一类（好）
	二类（一般）
	三类（差）
	缺实质性

内容

	
	
	分值范围
	5~4.9
	4.8~4.7
	4.6~4.5
	无效标

	
	
	备   注
	确认为一类或三类或无效标的，评标委员会必须在评标报告中说明理由。

	
	
	评标委员会按投标人技术文件得分从高到低进行排名（排名不并列，若有得分相同的技术文件，由招标人代表用随机方式确定排名先后）。当技术文件得分排名家数N1≤10时，N1家技术文件均予以通过；当10＜N1≤20时，排名靠后的L家（L=N1×10%,L保留整数，小数点后第1位四舍五入）技术文件不予通过；当20＜N1≤30时，排名靠后的L家（L=N1×20%,L保留整数，小数点后第1位四舍五入）技术文件不予通过；当N1＞30时，排名靠后的L家（L=N1×30%,L保留整数，小数点后第1位四舍五入）技术文件不予通过。技术文件不予通过的投标人予以淘汰，不再进入下一阶段的项目负责人答辩环节。

	
	
	二、项目负责人答辩(5分)

进入“浙江省建筑市场监管公共服务系统”查询，系统显示项目负责人有在建工程的（在建工程与本次招标工程属同一项目，且建造师执业资格能同时满足要求的除外），其投标文件作废标处理，不进入答辩程序。

项目负责人答辩由评标委员会根据本项目特点、项目内容、项目现场状况进行现场命题。评标委员会针对项目负责人答辩内容，视其科学性、针对性、准确性和完整性，对项目负责人的有效答辩情况讨论后确定类别，然后在该类别的分值范围内由评标委员会成员分别打分（小数点后保留1位），再取平均分作为项目负责人答辩得分（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。评标委员会如对类别划档有分歧的，可以记名投票方式确定类别。

	
	
	类   别
	一类（好）
	二类（一般）
	三类（差）
	未参加

	
	
	分值范围
	5~4.9
	4.8~4.7
	4.6~4.5
	无效标

	
	
	备   注
	确认为一类或三类或无效标的，评标委员会必须在评标报告中说明理由。

	
	
	项目负责人应在接到答辩通知后10分钟内参加，未在规定时间内参加的，投标文件作无效标处理。

	
	
	技术标得分=技术文件得分+项目负责人答辩得分。

	2.2.2
	资信标评审(10+0.5分)
	投标人的

信用评价分

（5分）
	与招标项目相同专业（房屋建筑）类别的投标人信用等级A级得5分；B级得4.5分；C级得4.2分；D级得3.9分；E级得3.3分；未取得与招标项目相同专业类别信用等级的投标人得3.0分。

	
	
	项目负责人的信用评价分（5分）
	与招标项目相同专业（房屋建筑）类别的项目负责人信用评价分=项目负责人信用得分/25（计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）；未取得与招标项目招标项目相同专业（房屋建筑）类别信用得分的项目负责人得2.5分。

	
	
	其他得分（0.5）
	投标人2019年7月1日以来获得过县级及以上人民政府(或设区市级及以上建设行政主管部门) 颁发的建筑业龙头企业荣誉称号的得0.5分；

投标人2019年7月1日以来获得过县级及以上人民政府(或设区市级及以上建设行政主管部门)颁发的建筑业骨干企业荣誉称号的得0.4分；

投标人2019年7月1日以来获得过县级及以上人民政府(或设区市级及以上建设行政主管部门)颁发的建筑业培育企业荣誉称号的得0.3分。

（时间以获奖文件发布时间为准，本项得分不累计）

	
	
	资信标得分＝投标人的信用评价分＋项目负责人的信用评价分+其他得分。

评标时，投标人信用等级、类别和项目负责人的信用得分以投标截止时间前金华市建设行政主管部门官方网站（http://jsj.jinhua.gov.cn/）公布的最新信用评价结果为准。

	2.2.3
	商务标评审

(80分)
	报价质量分（20分）
	①投标报价大小写不符，扣2分；

②主要材料价格表中材料（或设备）的品牌或规格未响应招标文件要求的，每发现一处扣 2 分；

③主要材料价格表中材料（或设备）的价格与工料分析表内的材料报价不一致的，每发现一处扣2分；

④未达到废标规定的算术性错误，每发现一处扣 2 分；

⑤其它：暂定主材价与招标人提供不一致的，每发现一处扣2分；投标人《品牌选择表》的格式、内容不符招标文件要求的，扣2分。
注：异常报价按以上评分原则进行统一扣分,扣分总值累计大于20分的,按20分扣。

	
	
	报价分

（60分）
	投标人的投标报价等于评标基准价的得60分。偏离评标基准价的，每低于评标基准价1个百分点的扣1分，即商务标得分=60-｜投标报价-评标基准价｜/评标基准价×100×1；每高于评标基准价1个百分点的扣2分，即商务标得分=60-｜投标报价-评标基准价｜/评标基准价×100×2；计算结果小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入。

	
	
	评评标基准价计算方法
	1.招标控制价乘以调整系数作为评标基准价，即评标基准价＝招标控制价×调整系数（计算结果以元为单位，保留整数，小数点后第1位四舍五入）。

2.调整系数＝（100–K）%，K值在Z.00～Z.99范围内随机抽取产生。先从0～9中抽取十分位数字X，再从0～9中抽取百分位数字Y，则抽取的K值即为Z.XY。

本次招标Z值按6计取。

	2.3
	投标人总得分的确定
	投标人总得分＝技术标得分+资信标得分＋商务标得分。

	2.4
	入围资格符合性评审
	候选人

入围
	评标委员会按投标人总得分从高到低顺序依次确定候选人入围。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定候选人入围次序：

1.资信标得分高者；

2.投标报价低者；

3.若上述二项均相同，由招标人代表采用随机方式确定。

	
	
	候选人

数量确定
	当投标人数少于3家的，评标委员会应否决所有投标人。当投标人数3家及以上，但有效投标人数为2家时，评标委员会应先判定“投标是否仍具有竞争性”，再确定推荐1名中标候选人或否决所有投标人；当有效投标人数为3家及以上时，请评标委员会推荐1名中标候选人。

	2.5
	资格符合性评审
	候选人

资格审查
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证、《金华市建筑业企业信息表》一致

	
	
	
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定、提供符合要求的建造师证书、B类证书、社保凭据、提供《拟派项目负责人无在其他工程项目中担任项目负责人的承诺书》

	
	
	
	项目班子管理人员
	承诺中标后项目管理人员配备、履职符合国家、浙江省、金华市相关规定及招标文件要求，并在中标企业缴纳社会保险。

	
	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人
符合第二章“投标人须知”第1.4.2 项规定

	
	
	
	投标人代表身份
	提供《法定代表人身份证明》或《法定代表人授权委托书》

	
	
	
	无围标串标等负面行为承诺
	提供《无围标串标等负面行为承诺书》

	
	
	
	投标保证金
	提供投标保证金缴纳凭证

	
	
	
	其他
	安全生产考核合格证书及一级建造师注册证书的电子证书具备与同名纸质证书相同效力

	
	
	评标委员会取消不符合资格后审要求的候选人资格，并按2.4条规定的原则选出新的候选人进行替换。

通过资格审查的候选人为中标候选人。

中标候选人因质疑或投诉被取消中标候选人资格的，中标候选人数量不再替补。

	2.6
	拟中标人的确定
	招标人授权评标委员会确定排名第一的中标候选人为拟中标人。


1、评标方法和评标方式

1.1本次评标采用综合评估法。评标委员会对入围的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序对投标人排名并编号，若有两名及以上投标人总得分相同的，则资信标得分高者排前；若有两名及以上投标人总得分、资信标得分均相同的，则报价低者排前；若有两名及以上投标人总得分、资信标得分、报价均相同的，则按投标人在现场随机抽取顺序号的先后确定排名的先后。

评标委员会根据投标人排名先后顺序，按评标办法前附表2.4条规定推荐中标候选人。

1.2本次评标：不实行计算机远程评标。如本工程实行计算机远程评标的，与投标相关的证件、文件等材料采用以下方法之一确认：

□ 由评标委员会评审确认。

□ 由开标所在地的评标委员或相关工作人员核验后，由评标委员会确认。

2、评审标准

2.1 评审入围方式：见评标办法前附表。

2.2 总分值构成：见评标办法前附表。

2.2.1技术标详评分值构成与评分标准：见评标办法前附表。

2.2.2资信标详评分值构成与评分标准：见评标办法前附表。

2.2.3商务标详评分值构成与评分标准：见评标办法前附表。

2.3 投标人总得分计算：见评标办法前附表。
2.4入围资格符合性评审方式：见评标办法前附表。
2.5资格符合性评审标准：见评标办法前附表（适用于未资格预审的）。
3、评标程序

3.1评审入围

3.1.1招标人根据本章第2.1 款规定，确定入围评审的投标文件。

3.2技术标、资信标、商务标详细评审

3.2.1评标委员会先确认入围的技术标是否存在废标情况，在根据本章第2.2.1款进行详细评审并计算出得分，计算时出现两位以上小数的，保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”（下同）。

3.2.2评标委员会先确认评审的资信标是否存在废标情况，在根据本章第2.2.2款进行详细评审并计算出得分。

3.2.3评标委员会先确认评审的商务标是否存在废标情况，在根据本章第2.2.3款进行详细评审并计算出得分。

3.2.4 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）投标内容不符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定的。

（2）投标文件不符合第二章“投标人须知”第3.7.4 项规定的。

（3）投标工期、质量不满足招标文件要求的。

（4）投标文件中权利义务约定不符合第四章“合同条款及格式”规定的。

（5）投标文件中存在明显不符合技术规范、技术标准的内容的。

（6）有效报价非唯一或超过招标人确定的招标控制价的。
（7）投标总价中发现前后报价矛盾产生的造价差额加算数性错误累计金额绝对值超过总价的 2 %以上。

（8） 安全文明施工费、规费、税金不按规定计取的。

（9） 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（10）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（11）技术标暗标编制不符合以下要求的(适用于暗标评审)：按第二章投标人须知3.7.6的规定执行，
（12）两个及以上投标文件被评标系统确认采用同一计价软件加密锁或是同一台电脑（指硬盘号或MAC地址相同）编制的。

（13）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（14）经评标委员会认定的其他废标情况：    /     ；

3.2.5 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.6评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.2.7 评标委员会可以要求投标人提交与技术标、资信标、商务标有关的材料和证件的原件（企业资质证书除外，如对资质证书复印件有疑异，可请公证处扫描资质证书二维码或到资质证书所示的网站查证），以便核验。采用电子投标的，将原件的彩色扫描件发送至代理机构。
3.3投标人总得分计算

3.3.1评标委员会根据本章第2.3款对投标人总得分进行计算。

3.4入围资格评审 

3.4.1评标委员会根据本章第2.4款确定入围资格符合性评审的投标文件。

3.5资格符合性评审标准

3.5.1评标委员会根据本章第2.5款进行资格符合性评审。

3.5.2投标人有第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的，取消投标资格。

3.5.3评标委员会可以要求投标人提交与资格审查资料有关的材料和证件原件，以便核验。采用电子投标的，将原件的彩色扫描件发送至代理机构。
3.6 关于辅助评标

3.6.1虽然本工程商务标采用电子清标软件，其中零星用工工程量及清单、暂定材料价项目、品牌选择表、各项税费的费率及计算结果等需要评委手工清标。
3.7 投标文件的澄清和补正

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.7.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.8 评标结果

3.8.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照排名先后顺序推荐中标候选人。

3.8.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

答辩基本程序

1.在项目技术文件评审结束后，拟参加答辩的项目负责人携带身份证原件留在开标室并上交所有通讯工具（相关通讯工具须静音或关机），在答辩结束前禁止其与外部人员联系。 

2.每位评标委员根据招标工程特点各出一道题目及答案。 

3.评标委员会集体对所有题目及答案进行核查，在确认不存在重复或错误后，对题目进行编号并密封。 

4.由评标委员会负责人采用随机方式抽取一道题目作为所有项目负责人的答辩题目，由招标代理机构人员将答辩题目带至开标室（公证处人员全程监督）。 

5.将抽取的答辩题目分发给相应的项目负责人在开标室进行笔试答辩。 

6.项目负责人应在收到题目后 20 分内独立完成答题，并密封包装在信封袋中（密封信封袋由招标人提供，无需投标人自备），由公证处进行暗标编号，并统一递交给评标委员会。 

注：项目负责人在答辩过程中有不服从交易平台工作人员监管或作弊行为的，答辩得分按 0 计取。

第四章合同条款及格式
第一节 合同协议书
发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就金义综合保税区二期项目S地块及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称： 金义综合保税区二期项目S地块  。
2.工程地点： 金义综合保税区内 。
3.工程立项批准文号：                        。

4.资金来源：  财政资金80%、自有资金20%  。

5.工程内容级规模：                                。
6.工程承包范围：                            。
二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

施工图预算核对工期：自施工图审查合格后，由发包人委托的预算编制单位负责施工图预算编制，由发包人委托的跟踪审计单位负责施工图预算审核，承包人自收到预算审核单位的初审结果起 45天内完成核对，如承包人未按时反馈或不积极配合导致无法在规定时间内完成核对工作，则视同承包人认可预算编制单位及审核单位的审定结果。

三、质量标准
工程质量标准：不低于国家相关验收的合格标准，确保双龙杯，争创钱江杯。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币      （大写）(¥       元)；

该签约合同价为暂定合同价，是承包人按发包人提供的招标模拟工程量清单进行计价的投标总报价。本工程的建安工程费均包含承包范围内的设备购置费。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）         (小写：¥       元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）         (小写：¥       元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）         (小写：¥       元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）         (小写：¥       元)；

上述金额均为含税金额。

本工程采用模拟工程量清单报价方式招标。本工程中标后，由招标人委托的预算编制单位根据通过图纸审查的施工图纸（不需要图审的除外）编制施工图预算报发包人委托的跟踪审计单位进行审核并与预算编制单位及承包人进行核对，核对后由跟踪审计单位出具施工图预算审核报告，核对后的施工图预算审定价作为修正合同价，并作为工程款支付、工程变更、竣工结算的依据(施工图预算核对完成之前的工程款支付以跟踪审计单位结合投标单价计算为准，在施工图预算核对完成后一并进行调整)。施工图预算编制口径详见专用合同条件。
2.合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理
承包人项目经理：。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单、审定的施工图预算；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于     年  月  日签订。

十、签订地点
本合同在金华市金义综合保税区建设发展有限公司签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自合同双方法定代表人（或授权代表）签字或盖章并加盖单位公章（合同专用章）生效。

十三、合同份数
本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。
	发包人：金华市金义综合保税区建设发展有限公

司（盖章）
	承包人：                   （盖章）    

	法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：          
	法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                          

	住所： 金华市金义新区正涵南街 1128 号 
	住所：                                

	邮政编码：321000
	邮政编码：                            

	开户银行：建行金华分行营业部
	开户银行：                            

	账号：3305016756735000000454 
	账号：                                

	电话： 0579-82982853  
	电话：                                

	传真： 0579-82982853 
	传真：                                

	电子邮箱：               /            
	电子邮箱：               /            


第二节 通用合同条款

按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）第二部分执行。
第三节 专用合同条款

只列主要条款，其它条款按建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）第三部分执行

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：本合同协议书，本合同专用条款，本合同通用条款，中标通知书，施工招标文件，补充文件，投标文件，图纸会审纪要，相关技术标准及规范，其他有关变更文件和有关资料，双方有关工程洽商、变更书面协议或文件等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：        ；

资质类别和等级：  ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：    。

1.1.2.5 设计人：

名称：        ；

资质类别和等级：  ；

联系电话：    ；

电子信箱：        ；

通信地址：    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 临时办公场所、材料库房、加工场、施工便道等。

1.1.3.9 永久占地包括：地块红线范围内的场地。

1.1.3.10 临时占地包括：地块红线范围内的场地 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》以及地方性法规和省、市相关行政规章 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程质量管理条例》及有关现行的国家行业和地方标准及规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按施工图及联系单要求实施。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：本合同协议书、中标通知书、招标文件及其补充修改文件、工程量清单、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准及要求、图纸及图纸会审纪要、投标函及其附件、工程报价单、审定的施工图预算、其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：图纸审查合格后7天内 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：6套，承包人需增加图纸套数的晒图费用由承包人承担 ；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套完整施工图纸  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：发包人、监理人、质监站等相关部门要求提供与施工有关的一切必要文件（如施工组织设计和工程总进度计划、专项施工方案、按月提供已完工程量统计报表和下月进度计划、人员到岗、设备配备情况、工程款申报计划、工程验收报告等）；

承包人提供的文件的期限为：进场后7天内须提交工程进度管理计划（包括可操作的施工组织设计、进度计划、施工现场的平面布置图等相关工程管理方案），经评审后方可执行，否则将视为无效，由此产生的损失由承包人自行承担，其他文件为相关节点前7天内 ；

承包人提供的文件的数量为：按实际需求 ；

承包人提供的文件的形式为：3套纸质及电子版 ；（按发包人要求）

发包人审批承包人文件的期限：接到报告后十四日历天内书面答复批准或修改意见，对发包人提出的修改意见承包人应在3日内予以修改并重新上报 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：图纸审查合格后7天内，提供图纸6套。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人（发包人有规定的按其规定）。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 按发包人指定地点 ；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：本工程施工现场项目部；

承包人指定的接收人为：项目负责人或其授权代表。

监理人接收文件的地点：本工程施工现场监理办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师及其授权代表 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：
1、承包人应负责从发包人指定的场外道路至场内道路、绿化和交通设施的维修、养护和管理，并承担相应费用；由承包人按金华市建设局、安监、环保、行政执法、创建办等部门的相关规定实施标化施工管理，并承担相关费用，发包人给予配合；施工现场内临时道路、绿化、场地硬化、给排水以及场地清理、平整、裸土全覆盖、扬尘防护措施、夜间施工车辆进出场噪音防护措施等由承包人负责实施及维护、保养，并在项目竣工后拆除恢复原样，所有费用由承包人承担（已包含在合同价中），结算不再调整。

2、由承包人负责市政道路至施工道路出入口，市政道路至临设，须完成道路硬化（道路两侧还需进行挡墙砌筑），交通警示标牌、标识、标线、减速带等，配备专职疏导人员2名，主通道道路两侧设置绿化，布置图纸需经发包人确认；发包人按招标时现状提供场地，承包人承担施工期间维护保修所需费用以及后续拆除、清理、平整等费用。

3、其他：所在项目在桩基施工期间：钢筋笼必须采用钢筋笼滚焊机制作；其他阶段主通道养护（必须满足重型车辆通行要求，以最终审核的平面布置图为准,宽度不少于【6】米，25CM厚混凝土（不低于C25））及两侧绿化施工及维保，项目竣工后所在项目的临时便道拆除、清理需由承包人实施；以上费用均含在相应措施费中，结算时不做调整。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场工地有临时围墙或围挡的，以该围墙或围挡为界，无临时围墙或围挡的，以临时征用施工用地为界，以外为场外，以内为场内。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人仅提供通往指定区域的道路，场地内临时道路及出入通道由承包人在投标前自行踏勘确定并承担相应费用，在施工期间的维护及相应费用由承包人承担；如因工程需要临时占用发包人提供的范围外的场地及公共道路，由承包人自行协调并负责办理审批手续并承担相应租赁、建设、拆除恢复等一切费用；工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮以及临时设施（包括临时道路）的拆除，恢复原有使用功能，并包括到养护、道路部门办理所有相关手续；保证施工现场车辆通行顺畅；上述所有费用均由承包人承担（已包含在合同价中），若承包人不及时修复的，发包人有权自行或委托第三方进行修缮，产生的费用或损失由承包人承担，发包人可在应付工程款中扣除。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款规定 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意不得转借他人使用 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款规定。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款规定 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 按本合同约定的办法进行调整 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按10.4.1条款执行。
2.发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：


姓名：    ；

身份证号：       ；

职务：     ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人在施工现场行使权利。协调有关各方关系，对施工现场的质量、进度、造价、安全文明施工等进行全过程管理和监督，对工程量增减、工程变更和相关费用进行预审。开工、停工、复工的确认，施工图纸技术问题处理，延长工期签证，工程量调整签证，合同执行情况的监督，图纸会审、交底及各项验收组织等。涉及到工程设计变更、工程量增减、材料价格签证等相关经济签证及工期顺延的认可或确认须按发包人相关规定办理审批手续并加盖公章，方为有效 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1)将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内：已具备，发包人提供的供电接口仅到指定的项目基建变，施工用水仅提供指定的项目总供水点，其余部分由承包人根据项目需要自行负责施工。

(2)保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：开工前开通。
(3)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用：已完成。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/  。

3.承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：发包人收到承包人提交的竣工验收报告及竣工验收资料后，认为工程尚不具备竣工验收条件或承包人提交的竣工验收资料不完整的，有权不组织竣工验收，直至工程符合工程竣工验收条件或竣工验收资料完整。若工程验收时，竣工验收资料尚不完整，或不完全符合主管部门要求的，工程竣工验收通过后，承包人仍应按要求提交完整的符合要求的竣工资料。承包人应在发包人指定的时间内向发包人提供完整、合法、有效的并按城建档案馆资料归档要求整理，如资料不符合归档要求，需档案馆重新整理，费用由承包人负责。
承包人需要提交的竣工资料套数：按实际需求 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：在工程具备竣工条件后一个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：按城建档案馆要求 。

承包人应履行的其他义务：发生时双方协商确定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：   ；

身份证号：   ；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：  ；

电子信箱：  ；

通信地址：  ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按照合同约定组织工程实施，全面履行合同约定的工程质量、安全和工期要求。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：工程项目经理每月出勤均不少于22天，按发包人要求进行考勤。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权取消其承包资格，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：由监理单位负责考勤，若缺勤或擅自离岗，承包人应承担20000元/天的违约金。对项目经理每月出勤比率少于15天的，发包人有权单方终止合同的履行，其一切损失均由承包人承担，并不再支付工程款。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人同意擅自变更项目经理处60万元的罚款；若确因特殊原因需更换，经发包人同意并向行业监管部门备案后可进行更换项目经理，但更换仅限壹次；并支付20万元的违约金更换后的项目经理资格条件（含资质等级、业绩荣誉、信用评价、奖项等）不得低于原项目经理中标时的资格条件。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因项目经理无法履行职责，发包人要求更换的，承包人必须无条件更换，如果承包人未更换，则支付50万元/次的违约金，发包人有权解除合同，并由承包人支付发包人合同价款20%的违约金，违约金从履约保证金中直接扣除，不足部分由承包人承担。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款执行。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人要求更换的，承包人必须无条件更换，如果在发包人第一次、第二次提出更换而承包人未更换，则处5万元/人次罚款；如果在发包人第三次提出更换而承包人未更换的，发包人有权解除合同，并由承包人支付发包人合同价款20%的违约金，违约金从履约保证金中直接扣除，不足部分由承包人承担。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需征得总监理工程师及发包人同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意擅自变更技术负责人处50万元罚款，未经发包人同意擅自变更五大员处5万元/人次的罚款。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：工程项目管理班子人员每月出勤均不少于22天，由监理单位及全过程项目管理单位负责考勤，若缺勤或擅自离岗，则项目技术负责人、五大员分别按10000元/天、2000元/天向发包人支付违约金(违约金在履约保证金中扣除，若履约保证金不足扣除的违约金，则在工程款中扣除)。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款执行及承包人自身具备相应资质和能力实施的相关工程 。

主体结构、关键性工作的范围：按通用条款执行 。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：承包人不具备相应资质的相关专业工程，须分包的应经发包方书面同意，分包合同报发包方备案。

其他关于分包的约定：（1）分包工程合同由承包人与专业分包人签订，且合同内容需经监理人、发包人同意后方可签订；若监理人或发包人对分包合同提出修改意见或建议，承包人需进行修改并经监理人、发包人同意后方可签订。

（2）在相关分包合同签订后7天内，承包人应当将分包合同（副本）提交给监理人和发包人，承包人应保证分包工程不得再次分包。

（3）未经发包人和监理人同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加(或)延误的工期均由承包人承担。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 分包工程价款由承包人与分包人(包括专业分包人)结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。由发包人自行发包的专业工程，由发包人与专业承包人直接签订承包合同并直接向专业承包人支付相关合同项下的工程款 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行 。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：在中标通知书发出之日算起的15个工作日内，承包人提交中标价2%的履约保证金，四舍五入至元（专业工程暂估价、暂列金额不计入履约保证金缴纳基数），承包人以银行转账或保函的方式向发包人提供履约担保。其中工程质量保证金占45%、工期保证金占10%、安全文明施工保证金占20%、项目管理班子及机械设备到位率保证金占25%。保函形式：保函有效期须至项目竣工验收合格，若期间保函失效，由承包人在保函失效前重新办理，有效期须至项目竣工验收合格。否则，由此产生的一切责任和损失由承包人承担。若履约保证金不够扣除时发包人有权在工程款中扣除。
履约保证金在工程竣工验收合格并取得城建档案馆存档凭证后30天内扣除各项违约金后无息退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同负责本工程质量、进度、安全、文明施工、投资的监理和签证，合同和信息管理、现场及相关部门协调等。

关于监理人的监理权限：对施工图纸范围内的施工全过程的工程质量、安全生产、工期进度、文明施工、成本控制、施工信息、工程合同等方面进行全面管理，各节点完成工程量核实及支付工程进度款的核实。详见监理合同条款 。

经发包人批准才能行使的职权：(1)涉及全局工程进度的工程暂停和开工、复工；(2)设计变更涉及工程投资或承包合同造价的变化；(3)索赔的支付；(4)涉及改变原设计意图或影响设计结构的补充图纸和指标等；(5)发包人决定的其他内容等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由施工单位提供并承担费用 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：   ；

职务：   ；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：  ；

电子信箱：  ；

通信地址：  ；

关于监理人的其他约定：/。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

/ ；
（2） / ；
（3） / 。
5. 工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：不低于国家相关验收的合格标准，确保双龙杯，争创钱江杯。当初验不合格，承包人必须无条件进行整改；整改后仍达不到合格验收标准，承包人将按全额履约保证金向发包人支付违约金，并无条件整改直至合格，同时工期不予顺延。

5.1.2关于工程奖项的约定：本项目工程施工质量要求不低于国家相关验收的合格标准并确保“双龙杯”，争创“钱江杯”。工程获评钱江杯的，按工程结算价（不含增值税）的1%奖励，但总额最高不超过300万元；未获得钱江杯但获得双龙杯的，按工程结算价（不含增值税）的0.5%奖励，但总额最高不超过100万元；未获得双龙杯的，按工程结算造价（不含增值税）的1%扣减违约金，违约金总额不少于200万元。上述奖励或扣减在项目优质工程申报当期的钱江杯（或双龙杯）评定结果及获奖文件发布后3个月内予以结算。同一工程获得多个奖项的，按所获最高奖项奖励，不重复计算。上述奖励或处罚金额均为含税金额。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：本工程必须按金市建建[2018] 76号金华市住房和城乡建设局关于印发《金华市建设工程安全生产文明施工标准化建设示范手册》的通知要求执行。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款及按工程所在地公安派出所的相关文件规定执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人在工程开工前编制施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按金华市、浙江省及国家有关文件规定实行文明施工，工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清，若违反文明施工方面的有关规定，发包人有权从文明施工保证金及工程款中扣除相应发生的实际费用。

扬尘防治的要求及处理：（1）施工工地周围密闭围挡措施；（2）施工现场扬尘污染防治措施公示牌；（3）场内堆场硬化及易扬尘堆放物降尘措施；（4）场内车辆行驶道路硬化或其他降尘措施；（5）施工工地出入口配置车辆冲洗设备以及出入口通道及两侧道路各30米范围内的清洁措施；（6）对暂时不建设的施工场地扬尘防治措施；（7）土方、拆除、爆破等易产生扬尘防治措施。如违反以上规定，每次按2000元以上、20000元以下向发包人支付违约金，情节严重的责令停工并报建设行政主管部门予以处罚。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 安全文明措施费按（金市建建【2018】56号）文件规定使用。发包方在工程开工前，通过企业帐号将签约合同价中的安全文明施工措施费用一次性全额支付给施工单位，先行支付的安全文明施工措施费用在工程结算时从工程款中扣除。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：在合同签署后30天内，承包人应按合同规定的控制性进度及本合同技术标准和要求有关规定的内容和时间要求；如监理人另有要求时，还应按监理人指定的进度提交单位工程进度计划。在每月的20日前提交一式四份的本工程形象进度报告（包括本月完成工程量和投资情况、到本月末累计完成投资额及完成的形象进度）。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因承包人应按监理工程师批复意见的要求在3天内提交一份修订后的进度计划重新报送监理工程师审批。若承包人因其自身原因未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作，监理工程师应通知承包人采取有效措施赶上进度，承包人收到通知后的3天内按经监理人批准后进度计划编制一份赶工措施报告报送工程师审批，承包人应承担采取赶工措施所增加的一切费用。
7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人在合同签署后20天内提交给监理人，监理人在收到承包人提交的详细施工组织设计后10天内提交给发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人、全过程项目管理人应在监理人提交详细施工组织设计后7天内确认或提出修改意见 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 按通用条款执行 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：在开工前配合发包人办理有关合法审批手续。

承包人进场前，需提交施工现场总平面布置图，经监理人、发包人的认可，方可进行施工现场布置。承包人进场后15天内需完成场地硬化、企业形象设计图牌、安全警示图牌等工作，并通过发包人的验收。企业形象设计图牌、安全警示图牌、临时用电、安全防护、临时宿舍等安全文明施工必须达到浙江省安全生产、文明施工标准化工地的要求。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按合同工期，提前或按期完工，工期不奖不罚；若承包人达不到本工程施工工期的要求，延误10天内每天向发包人支付15000元违约金；延误11天以上，每天向发包人支付30000元违约金(含前面的10天)；发包人有权从履约保证金及工程款中扣除承包人应支付的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：若中途实际施工进度严重延期影响进度工期20%及以上时，发包人有权终止合同，同时不支付工程款。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：异常恶劣的气候条件以当地气象部门公告为准。

（1）24小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达10级以上，或者阵风12级以上并可能持续。

（2）3小时内降雨量将达100毫米以上，或者已达100毫米以上且降雨可能持续。

（3）6小时内降雪量将达15毫米以上，或者已达15毫米以上且降雪持续。

（4）6小时内可能受大风影响，平均风力可达10级以上，或者阵风11级以上；或者已经受大风影响，平均风力为10～11级，或者阵风11～12级并可能持续。

（5）24小时内最高气温将升至40℃以上。

（6）2小时内发生雷电活动的可能性很大，或者已经受雷电活动影响，且可能持续，出现雷电灾害事故的可能性比较大。

（7）日气温低于-5℃ 的严寒大于3天。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：按合同工期，提前或按期完工，工期不奖不罚。

材料与设备

8.2招标文件中发包人推荐品牌的，承包人应使用推荐品牌，有特殊原因，采用推荐品牌以外的材料或设备，须经发包人书面同意后，承包人可以选择与推荐品牌相同或以上档次的其它品牌，价格不作调整（具体按《品牌选择承诺表》的规定执行）。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款执行。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款执行。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按当地建设工程质量安全监督站要求执行 。

施工现场需要配备的试验设备：按当地建设工程质量安全监督站要求执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按当地建设工程质量安全监督站要求执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按当地建设工程质量安全监督站要求执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）增加或减少合同约定范围内的所有工作，或追加额外的工作；（2）取消合同约定范围内的所有工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同约定范围内的所有工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工程的时间安排或实施顺序。但如由于承包人管理不善或为方便承包人施工而发生的，则不属于本条款约定的变更，由此增加的费用由承包人自行承担。发包人提出的变更，承包人须在接到通知后一周内开始实施。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：如根据招标版图纸编制的模拟工程量清单以及图纸审查通过的施工图纸（不需要图审的除外）编制的施工图预算工程量清单存在项目漏项，或经发包人批准设计变更产生新的工程量清单项目，其单价按下列原则确定；

（1）已有项目综合单价的确定： 

① 模拟清单子目的项目特征描述相同，投标报价单价如有不同的，按本项目中最低的投标综合单价计取。 

② 其余无需修正的投标单价，按投标报价的综合单价计取。 

（2）新增清单项目综合单价按专用条款12.1条约定确定。若新增《金华造价信息》、《浙江造价信息》中均没有相关价格的材料时，该材料价格由发包人、监理人、预算审核单位、承包人四方询价后签证确定。

（3）如遇投标综合单价与招标控制价综合单价正负偏差超过30%的为异常报价，异常报价按《浙江省建设工程计价规则》2018版中8.3.5条处理。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： / 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： / 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标（若承包人为投标单位，发包方招标），对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作。

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标。

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工，招标文件及招标控制价须经发包人审核确定。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由承包人与中标人共同签订暂估价合同。若承包人为投标单位，由发包方负责招标。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意。

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人。

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应按照发包人的要求使用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：

1、房屋建筑工程允许调整内容包括：钢材（包含土建工程的钢筋、钢型材、钢管、钢网架, 含安装用钢材）、铝型材、玻璃、预制PC构件、商品混凝土、预拌砂浆、砖（砌块）、瓦、水泥、砂、碎石、模板、柴油、汽油、电线、电缆、石材、墙地面饰面砖、安装管材（仅包含公称直径大于或等于75mm的管材）、纸面石膏板及人工市场单价。

2、室外道路及附属工程允许调整内容包括：钢材（包含室外道路工程的钢筋、钢型材、钢管、钢网架）、水泥、碎石、砂、宕渣或塘渣回填料、模板、商品混凝土、沥青混凝土、混凝土管道、柴油、汽油、电线、电缆、铺装饰面材料（包含平、侧石）及人工市场单价。

除以上列举材料外，若单种规格材料（相同材料不同规格型号视同为单种规格材料）的合价（按预算基期价格计算）占施工图预算造价（中标价扣除含税暂列金额及含税专业工程暂估价）的比例在1%及以上的，应列入允许调整内容。

以上所有允许调整价格的材料，只限施工图预算编制时套用2022年第6期《金华造价信息》、《浙江造价信息》的材料，且有效施工期内《金华造价信息》、《浙江造价信息》中仍有价格的材料，若《金华造价信息》、《浙江造价信息》中无相关价格的材料，不予调整。

钢材类材料：本项目如遇所用的规格、型号在《金华造价信息》、《浙江造价信息》中无相应价格材料，调差时参照《金华市造价信息》、《浙江造价信息》中规格、型号最接近的材料单价。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /   ；  

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

1、上述允许调整的材料及人工市场单价若有效施工期间的《金华造价信息》及《浙江造价信息》计算的平均价与模拟清单招标控制价编制基期（材料以《金华造价信息》及《浙江造价信息》2022年第6期为基准价，人工以 2022年第6期为基准价）信息价涨跌幅度在±5%以上时，超过部分予以调整（当涨幅超过5%时，按A-B-B*5%调差;当跌幅超过5%时，按A-B+B*5%调差；其中A为有效施工期平均价，B为《金华造价信息》及《浙江造价信息》在2022年第6期材料基准价（金华市建设工程人工市场信息价 2022年第6期人工基准价）。以上人工及材料价差只计取税金，不计费不下浮。材料价格套用顺序为先《金华造价信息》，再《浙江造价信息》。

2、有效施工期约定（按各单位工程分别确定）：钢材、商品混凝土、预制PC构件、模板、砖（砌块）约定为从本项目开工当月到各单体主体结顶当月为有效施工期；铝型材、玻璃、电线、电缆、安装管材、石材、墙地面饰面砖约定为从主体结顶至竣工验收合格为有效施工期；其余材料及人工单价按开工报告所指的开工日期至经发包人、监理人确认的完工时间所确定施工工期的前80%月份约定为有效施工期。上述有效施工期内，如果由于承包人的原因造成工期延误的，材料上涨的应扣除工期延误时间（如遇材料下跌不扣除延误时间）。由于发包人的原因造成工期延误的，材料上涨的应考虑工期延误时间（如遇材料下跌不扣除延误时间）。

3、上述有效施工期是指发承包双方签订合同的正常工期，如遇违约造成的合同工期延误的，按照谁违约谁承担的过失原则，确定有效施工期。

第3种方式：其他价格调整方式：  /   。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、本项目为固定综合单价合同。

综合单价包含的风险范围：除11.1 市场价格波动引起的调整之外的一切风险。

风险费用的计算方法：  /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /   。

修正合同价（模拟清单转施工图预算）的约定：本工程采用模拟工程量清单报价方式招标。本工程中标后，由招标人委托的预算编制单位根据通过图纸审查的施工图纸（不需要图审的除外）编制施工图预算报发包人委托的跟踪审计单位进行审核并与预算编制单位及承包人进行核对，核对后由跟踪审计单位出具施工图预算审核报告，核对后的施工图预算审定价作为修正合同价，并作为工程款支付、工程变更、竣工结算的依据(施工图预算核对完成之前的工程款支付以跟踪审计单位结合投标单价计算为准，在施工图预算核对完成后一并进行调整)。施工图预算编制口径详见专用合同条件。

施工图预算编制口径：

（1）工程量的确定：

根据施工图纸等按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及浙江省补充规定的规则按施工图纸（含图纸会审内容）计算工程量。

（2）单价的确定：

模拟清单有投标报价的按投标报价的综合单价执行。

模拟清单未列入项目，新增单价按以下口径确定：

a、如模拟清单项目漏项，或经发包人批准设计变更产生新的工程量清单项目，其单价按下列原则确定：

1）模拟清单中已有适用于漏项或变更工程的价格，按其已有的价格确定调整价款；

2）模拟清单中已有类似于漏项或变更工程的价格，可以参照其类似的价格确定调整价款；

3）模拟清单中没有适用或类似于漏项或变更工程的价格，按以下招标控制价编制口径作为合同价款调整依据。

根据《建设工程工程量清单计价规范（2013版）》的规定结合《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）规定的指导性工料机消耗量及相关文件规定编制。各项取费的确定如下：

①管理费及利润：按招标控制价编制原则，取相应专业工程类别的费率中值计取。

②施工组织措施费：只计取安全文明施工基本费（安全文明施工基本费按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》的费率乘以1.15系数），按中值计取。其他施工组织措施费均不予计取。

③规费：按2018版《浙江省建设工程计价规则》规定的各对应专业标准费率的50%计取。

④税金：按9.00%计取（需提供增值税专用专票），如遇政策调整，按相关规定调整。

⑤风险费用不计取。

⑥标化工地增加费：标化工地增加费按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定的上限值计取。

⑦本项目不计取优质工程增加费。

⑧所有以人工费+机械费为取费基数的是指定额人工费+定额机械费

根据上述依据计算出的价格乘以（1-投标下浮率），得出的价格为漏项或变更新增项目的结算价格。投标下浮率=【1—中标价（扣除含税暂列金、含税暂估价项目）÷招标控制价（扣除含税暂列金、含税暂估价项目）】×100%，下同。

b、新增加材料设备有信息价的，按模拟0清单招标控制价编制基期（2022年6月份）除税信息价乘以（1-投标下浮率）进行结算。材料价格套用顺序：先《金华造价信息》后《浙江造价信息》；没有信息价的，该材料价格由发包人、监理人、跟踪审计人、承包人共同进行市场询价后协商确定。

c、预算编制采用的人工单价基期的确定：按模拟清单编制期的《金华造价信息》。

d、暂定综合单价按没有适用或类似于漏项或变更工程的价格进行组价的价格乘以（1—投标下浮率）。

e、签证价按以下原则确认：浙江省、金华市有关文件及省造价管理总站的有关定额解释及浙江省、金华造价信息期刊（具体以编制基期的《金华造价信息》为准，若《金华造价信息》中不具有的信息价则以《浙江造价信息》为准）；若均没有相关材料的价格时，该材料价格由发包人、监理人、跟踪审计人、承包人共同进行市场询价或招标后签证确定（变更产生的无信息价的新材料、新设备超过金政办发〔2012〕3号规定的额度必须进行依法招标）。

（3）关于计价的特殊约定（如有）：

甲方另行委托第三方服务有基坑监测、桩基检测、建筑节能检测、综合布线检测、消防检测、防雷检测、水质检测、室内空气质量检测项目；除上述外其余各项工程检测费用均由承包人承担，且在预算中不单列费用。

（4）修正模拟清单后的合同价（扣除含税暂列金额）作为支付进度款的依据。预算中的暂定价材料按签证价格调整。

（5）招标控制价编制时，垂直运输机械、临时道路、临时围墙、设备点验后的存放场地等费用已考虑，由投标单位在报价时自行考虑，结算时不作调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /   。

风险费用的计算方法：  /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /   。

3、其他价格方式：  /   。

12.1.1竣工价款的结算：

（1）工程量确定：工程竣工结算时，根据竣工图及设计变更联系单，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》及相关的2018版浙江省计价依据等规定规则按实计算工程量。

（2）单价确定：

a、如经审定的施工图预算中项目漏项，或经发包人批准设计变更产生新的工程量清单项目，其单价按下列原则确定：

1）审定的施工图预算单价中已有适用于漏项或变更工程的价格，按其已有的价格确定调整价款；

2）审定的施工图预算单价中已有类似于漏项或变更工程的价格，可以参照其类似的价格确定调整价款；

3）审定的施工图预算单价中没有适用或类似于漏项或变更工程的价格，按招标控制价编制口径，根据上述依据计算出的价格乘以（1-投标下浮率），得出的价格为漏项或变更新增项目的结算价格。投标下浮率=【1—中标价（扣除含税暂列金、含税暂估价项目）÷招标控制价（扣除含税暂列金、含税暂估价项目）】×100%，下同 

b、投标报价中设立品牌、规格的材料设备，原则上不允许施工变更，确需变更的，发包人有权审查该材料设备报价的合理性，如有异常报价的，承包人应承担相应经济责任。新增加材料、设备按除税信息价（或除税市场价）乘以（1-投标下浮率）进行结算。

c、暂定综合单价由发包人按实签证列入结算价，若按定额结算，则按招标控制价编制口径进行组价的价格乘以（1—投标下浮率）。

d、签证价按以下方式执行：浙江省、金华市有关文件及省造价管理总站的有关定额解释及浙江省、金华造价信息期刊（具体采用以实际施工期的造价信息为准；若《金华造价信息》中不具有的信息价则以《浙江造价信息》为准）均没有相关材料的价格时，该材料价格由发包人、监理人、跟踪审计人、承包人共同进行市场询价或招标后签证确定，签证价不下浮。

e、价差调整时人、材、机含量均按现行浙江省定额消耗量。

f、计日工按实际发生当期的《金华造价信息》发布的建筑工种人工成本工资信息汇总表中的对应工种价格计算。

g、甲供材料、设备及甲供项目保管费（如有）：结算时工程数量按实调整（损耗率按定额规定，超损耗部分按实际采购价格由承包人承担并不予计算超损耗部分保管费)，采保费费率按2018版浙江省建设工程计价规则规定的甲供材料、设备保管费率的中值计取。

h、清单报价中以“项”为单位的项目为包干价，结算时不予调整。

（3）人工、材料结算价格的调整：原则上执行金政发〔2012〕122号及金政办发〔2019〕27 号文件，具体按条款11.1约定执行 。

（4）结算时标化工地增加费计取方式如下：按标化工地级别评定结果，获省级及以上标化工地的，结算价中标化工地增加费按上限值计取；获得金华市标化工地的，标化工地增加费不予计取；未获得金华市标化工地的按工程标化工地增加费的中值扣减违约金。

（5）本项目开工策划、现场布置等费用由承包人在投标报价时综合考虑在安全文明施工费内，不再另行计取。

（6）本项目公共设施部分工程（含电力、自来水、通信、燃气等）分包工程一律不计取配合费。

总承包人不得向分包人收取本招标文件约定以外或发包人确认以外的费用，如发现该行为，每次按收取额的5倍处罚。

12.1.2竣工结算在以下情况下不能调整：

（1）承包人为方便施工而更改施工方案或施工方法而增加的费用。

（2）承包人未填报单价的项目，视为其费用已包含在其他项目中，其费用不能调整；承包人未填报单价的项目，结算时有数量增减，其增减部分的费用按招标控制价的组价原则结合《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》及现行的相关定额有关子项重新组价出综合单价并下浮进行调整。

（3）施工技术措施费中以“项”为单位报价的子项按投标报价包干不得调整。

12.1.3工程结算审核费用按浙价服〔2009〕84号文件《浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准》规定执行，基本收费由发包人承担，追加收费由承包人承担。追加收费按超过送审造价5%的幅度以外的核减额的5%和核增额的5%计取。在出具审核报告后，承包人未及时支付审核追加费用的，追加收费由发包人从承包人工程款内代扣给审核单位。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：按本合同专用条款12.4工程进度款支付方式支付。
预付款支付期限：合同签订后，发包人按本合同专用条款12.4工程进度款支付方式向承包人支付 。

预付款扣回的方式：按本合同专用条款12.4工程进度款支付方式进行支付。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：承包人应在发包人支付预付款前，向发包人提交等额的预付款担保，在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

预付款担保的形式为： 银行保函 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、国家建设工程工程量清单计算规范（2013）及浙江省补充条款的计算规则按实计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：承包人应于每月20日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告（含工程量Excel表格），并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 监理人、全过程项目管理人应在收到承包人提交的工程量报告后尽快完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人或全过程项目管理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人或全过程项目管理人要求参加复核或抽样复测的，监理人或全过程项目管理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： /           。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： /            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： /            。

12.4 工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：（按月支付）民工工资管理按（金市建建【2018】89号）文件规定执行。承包人须在金华本地开设专户，用于发包人支付工程款。根据《建筑业“金华无欠薪”行动实施方案》文件规定，本工程实行工程款和工资款两条线拨付，在工程项目开工前，中标人到金华市行政区域内的银行设立“农民工工资支付专用账户”。

12.4.1.1预付款支付方法为

（1）工资性工程预付款：合同签订后，发包人足额拨付工资性工程预付款【签约合同价的5%】，由发包人划入“农民工工资支付专用账户”；

（2）其他工程预付款：合同签订后，发包人向承包人支付占合同价款总额25%的其他工程预付款。

注：承包人应在发包人支付预付款前，向发包人提交等额的预付款担保，在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

预付款扣回的方式：按12.4.1.2的规定执行。

安全文明措施费按（金市建建【2018】56号）文件规定使用。发包方在工程开工前，通过企业账号将签约合同价中的安全文明施工措施费用一次性全额支付给施工单位，先行支付的安全文明施工措施费用在工程结算时从工程款中扣除。

12.4.1.2工程款支付方法为：

本工程实行工程款和工资款两条线拨付，工资性工程款为施工图清单完成工程量的20%。

每月按审定的施工图预算完成的实物量，经审核后10天内支付80%工程款，同时同比例扣回预付款（含当期工资性工程款，若有违约金则予以扣除）；工程所有主体结顶后当期进度款中，一次性扣回剩余预付款（含工资性预付款），若剩余预付款金额超过当期应支付的进度款的，则当期进度款不予支付，超出部分累计至后续进度款中扣回，否则当期进度款支付两者差额部分。

工程竣工验收并达到合同规定质量合格标准后，工程款按审定的施工图预算完成的实物量，经审核后10天内支付至85%工程款（含全额预付款及进度款）； 

竣工结算审计完成后，除扣留竣工结算款的1.5%作为质量保证金之外，同时预留竣工结算价（不含增值税）的1%金额作为创优质工程奖履约金，其余款项三个月内结清。

根据金市财建【2016】183号文（金华市财政局、金华市审计局关于加强市本级政府投资项目结算审价监督管理的意见），若本工程列入金华市重点检查项目，在重点审查结果未出具前，工程款支付至结算审定价的90%。

因变更、材料调差等原因造成费用增减在工程结算时支付。

注：承包人收取预付款及每期工程款时应开具符合发包人要求的税务发票。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。

12.4.3进度付款申请单的提交

( 1 )单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人应于每月 20 日前向监理人、跟踪审计人报送。

( 2 )总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

( 3 )其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /。

12.4.4进度款审核和支付

( 1 )监理人审查并报送发包人的期限：承包人递交进度申请单及完整附件后7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款规定。

( 2 )发包人支付进度款的期限：按通用条款规定。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款规定。

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： /。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时，

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

13.2.6承包人须按照城建档案部门所规定提交正式竣工蓝图及竣工资料，另外须再向发包人提供竣工图纸及竣工资料六套，光盘二套，所有费用均由承包人自行承担。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容： /。

( 1 )单机无负荷试车费用由 /承担;

( 2 )无负荷联动试车费用由 /承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按通用条款规定。

14.竣工结算

14.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款规定。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款规定及金华当地相关规定。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：以审计单位审核进度为准。

发包人完成竣工付款的期限： /。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： /。
14.4最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：8份。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。

14.4.2最终结清证书和支付

( 1 )发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按发包人单位相关规定执行。

(2)发包人完成支付的期限：按发包人单位相关规定执行。

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工之日起2年。
15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：工程结算经有关部门审定后留结算价的1.5%作为质量保证金。

质量保修金的退还：发包人在竣工验收合格（移交业主接收之日起）且质保期满后，扣除维修费、赔偿金等款项后（如有）不计息退还质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（ 2 ）种方式：

( 1 )质量保证金保函，保证金额为： / ；

( 2 ) 1.5 %的工程款;

( 3 )其他方式： / 。
15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第( 2 )种方式：

( 1 )在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

( 2 )工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

( 3 )其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定： / 。

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：以工程质量保修书为准。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48小时 。
16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

( 1 )因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行。

( 2 )因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。

( 3 )发包人违反第10.1款[变更的范围]第( 2 )项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： /。

( 4 )发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

( 5 )因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。

( 6 )发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。

( 7 )其他： / 。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项[发包人违约的情形]约定暂停施工满 /天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款执行。

关于工期：
（1）施工许可证取得后一周内开工，否则每延误一天按2000元进行处罚。
（2）其余工期违约：见本合同7.5.2条规定； 
关于质量：
（1）发包人或监理工程师检查发现的质量问题，在书面整改通知或口头整改通知的时间内未整改，每延迟整改一天罚款2000元/项；在施工过程中发现偷工减料现象、使用不合格或以次充好的材料罚款10000元/次；经主管部门检查（包括发包人组织的检查）发现的明显质量问题，罚款 20000元/项。
（2）发包人有权对各施工节点及工艺进行抽查（包含但不限于结构构造做法、内外墙砌筑、粉刷、地坪浇筑、保温、外墙涂料、防水工程、门窗洞口必须按照发包人要求制作施工样板，坚持样板先行的原则。经评审通过后方可大面积施工，相关费用包含在总价中，不得另行增加。如承包人未实施样板先行，发包人有权要求返工，涉及返工费用由承包人承担并罚款2000元/处。
（3）本工程模板必须采用黑胶复合木模，厚度不小于18mm；不允许在楼层作业面配模，应设置专门场地进行精细化配模并配置高压吸尘器或高压水枪，模板拼缝须采用胶带纸封闭；如未按发包人要求实施，每发现一次处罚2000元~10000元，承包人应立即整改，如不整改，则双倍处罚。
（4）外脚手架须采用双排剪刀撑，刷银粉漆。每发现一次处罚2000元~10000元，承包人应立即整改，如不整改，则双倍处罚。
关于安全文明施工：
（1）承包人未按照精益化管理、样板管理要求等施工，或未达到相应标准的，发包人处以承包人2000元~10000元/次违约金。

（2）如在施工过程中经主管部门检查（包括发包人组织的检查）文明、安全施工不合格，每出现一次不合格，发包人向承包人扣款2000元；若不整改或整改后仍达不到要求，发包人视承包人违约，每次处罚10000元。

（3）进入现场人员必须佩戴分色管理安全帽，反光背心，从安全通道进入。如在施工区域发现未佩戴安全帽人员，处罚100元/次/处，临时人员及送货司乘人员也必须佩戴。

（4）临时办公、生活设施：建筑构件燃烧性能等级应为A级并作简易装修，外表应美观大方，板房宿舍照明使用36V安全电压照明，空调动力线安装在室外。在围墙内侧四周设置砖砌排水沟（25*30cm），将地表水和生活污水汇入排水沟后，再引入沉淀池（80*80*80cm），经两级沉淀池后集中排向城市下水道。进场后的相关生活区、工作区设计图纸需在合同签订后7天内提供，并经发包人认可。如逾期未提供相关生活区、办公区设计图纸，则对承包人每天处罚1000元；如未经过发包人认可私自开工，则处以2000元~10000元罚款。
（5）生产区：料库、工具间等房屋以单层砖砌结构为主。集中布置料库、工具间、加工房、钢材堆放场、模板支架材料堆放场、工地试验室、机械停放区、机修库、配供电设施、茶水间等，以满足工程施工需要。生产区内沿周边的施工便道外侧设砖砌排水沟（30×40cm），每隔30m设一集水井（80*80*80cm），最后经沉淀后排向城市污水井。各类建筑材料摆放整齐，树立标示牌（注明产地、规格），否则每项处罚500元。

（6）样板区、工艺工法展示区及施工安全体验区：承包人须设置工艺工法展示区包括项目建设过程中的所有节点（脚手架搭设、主要防水部位做法、后浇带、楼梯支模、钢筋绑扎、粉刷、屋面做法、卫生间做法等）；施工安全体验区包含平衡木体验、移动平台体验、安全带使用体验、安全帽撞击体验，安全急救体验等。
（7）在项目完成临设后一个月内须设医疗救护站，配置常规急救用品。
（8）进入现场人员必须佩戴安全帽，反光背心，从安全通道进入，否则每次每人处罚100元。
（9）项目围墙根据现场施工阶段调整布置，在适当位置设置大门及24小时门卫值班室。围墙、大门标化须根据政府相关文件标准执行；临近道路侧围墙顶部每间隔30m设一处警示红灯，临街面的装饰要与周围的环境相互协调统一，并保持整洁美观。
上述（4~9条款）临时设施布置要求（针对本工程的发包人特殊要求）涉及费用包含在合同总价内，不作调整。承包人必须在中标后20天内提交相关临时设施方案报监理人、发包人审核。
（10）施工中所有土方、泥浆、生活污水及施工废料的内外运输，必须遵守当地有关交通、环卫、安全、防噪声等行业管理法规的规定，行业管理部门要求办理的渣土准运证、渣土消纳场所、雨污接管、交通通行证等所有手续均由承包人自行办理解决。承担渣土运输的企业必须是具备资质且信誉良好的专业运输企业。若出现泥浆随意排放、漏排，建筑垃圾随意倾倒等不符合安全文明施工要求的现象，发包人有权根据严重程度每次对承包人处以罚款10000元~50000元。

关于施工组织及其它：
（1）承包人在进场后7天内完成施工组织方案并报发包人审核，逾期未提交的按5000元/天支付违约金；以上专项方案须按照施工技术标准并结合现场实际情况编制，施工时需严格按照发包人确认的方案/工艺施工，涉及费用在投标报价中考虑，结算不予调整； 
（2）承包人在省、市、县等建筑业主管部门检查时，出现建筑业主管部门下达的书面通报批评，发包人视承包人违约，有权扣除20000元/次的违约金；2次(不含）以上则有权扣除50000元/次的违约金；给发包人造成不良影响的（如上报刊、电视新闻媒体），则有权扣除50000元/次的违约金。
（3）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，一经发现，发包人有权报请建设行政主管部门进行处理并没收本项目全部履约保证金。由此所产生的一切后果及经济损失均由承包人承担。

（4）承包人违约造成终止合同的，除其履约保证金归发包人所有外，还应承担全部直接经济损失。
（5）承包人未经监理人、发包人批准确认的设计方案、施工方案及合同中约定的相关标准规范要求进行施工的，每出现一次处罚50000元；未在整改限期内完成整改的每天处罚2000元直至整改完成，如拒不整改发包人有权加倍处罚直至终止合同，所有损失由承包人承担。
（6）施工队伍间若出现打架现象，发包人将视情节严重程度每次处罚2000元~10000元；承包人施工及管理人员因不服从管理对发包人、监理人进行辱骂、人身威胁、殴打等情况，每发生一次处罚5000元~50000元，并立即清退当事责任人（情节严重的立即清退施工班组）；承包人施工及管理人员在发包人、监理人办公场所闹事的，发包人将视情节严重程度每次处罚5000元~50000元。
(7) 承包人应严格按照现行《安全生产法》组织工程施工管理，如因承包人原因造成发包人及监理人受到了上级部门处罚的，由承包人承担所有损失，发包人视情况可直接单方面终止合同。
（8）工地出入口需设置洗涤池、沉淀池，车辆出场前用高压水枪冲洗干净。否则每次处罚2000元，若被附近居民或环保等部门举报的，加倍处罚。
（9）各类垂直运输机械按规范搭设并经相关部门验收合格后使用。操作人员持证上岗，否则每次处罚2000元。
（10）“四口”“五临边”，防护规范到位，井道设置单层钢筋拉通进行安全防护，否则每处处罚2000元。
（11） 施工现场门卫室专人看管，建立出入登记制度、交接班记录，施工现场全天候监控。未执行每天处罚2000元，直至执行为止。
（12）施工过程中，各楼层环境未按发包人要求实施的，每天处罚2000元，直至整改完成。
（13）配置日常使用照明，潮湿环境及手持照明必须使用安全电压，否则每次处罚2000元。配电房、配电柜、配电箱设置规范，电缆线埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，现场临时配电箱使用航空插座。否则每次处罚2000元。
（14）承包人须慎重选择混凝土厂家，如拆模后发现楼板有裂缝、各构件混凝土养护到期后强度不足等情况，每处处罚2000元~20000元；承包人须按要求对其进行处理，并赔偿发包人所有的损失。同时，承包人应确保所选择混凝土厂家能够及时供货，如因供货速率问题，造成混凝土施工冷缝等现象，每处处罚2000元~20000元，并按要求对其进行处理。

（15）承包人分管建设的副总及以上职级人员，每月必须到项目现场参加月度会议，否则处以每次10000元罚款。

（16）发包人根据工程情况要求法人代表或总经理参加会议，承包人法定代表人或总经理必须按时参加，否则处以每次50000元处罚。

（17）承包单位必须严格执行金华市交投集团相关工程管理制度。
其他
①管理人员、施工人员、特殊工种应持上岗证，管理人员在岗要求佩戴格式统一的工作牌及安全帽。不同工种须用不同颜色的安全帽以及安全背心进行区分，安全帽后面须注明姓名、年龄、工种等，具体要求以发包人要求为准；
②施工大门至主体作业施工面之间，应砼硬化，无积水，并采取有效的防止硬化地面开裂措施等；
③承包人施工现场人行安全通道方案（采用方管钢架，安全性必须达到相关规范要求）须经监理单位批准后方可实施；
④施工场内设置不少于【2】台雾炮除尘系统，且应安排专门的洒水车对整体施工场地进行清洁（每天不少于【2】次），塔吊、外架、道路位置应设置喷淋系统；同时承包人必须由专门成立的卫生保洁小组，在项目主要出入口，加工场、主要施工道路两侧，做好整理、整顿，卫生清理工作，相关费用已经包含在合同总价中；
⑤本项目应进行封闭化管理，施工人员出入口位置应安装人脸识别、语音播报系统门禁；应在施工场内显目位置标注风险等级划分区；在各路口显目位置设置导示牌、车辆限速标志；
⑥基坑边、各类洞口、楼梯等防护应采用定型化护栏防护措施；
⑦悬挑架底部及面层、人货梯洞口位置应采用硬质材料进行全封闭措施；
⑧脚手架铺设应采用定型钢筋网片，杜绝使用毛竹片；
⑨大门区域应布置安全讲评台，每天施工前应召集施工作业人员进行安全早会，并邀请发包人、监理人参加，形成书面及影像记录存档作为月进度款支付前提条件；
⑩对具有重要安全意义的施工设施设备，通过每月安全色标识更替，进行可视化管理；对于配电箱等设备必须每天进行安全检查，并记录签字。
⑪楼板钢筋绑扎完成后施工单位要安排专人使用高压水枪和吸尘器等对施工面进行清理，避免板面及柱底垃圾残留。将浇捣前清理作为一项常态化工作，并作为混凝土浇捣前验收的一个环节，本项目实行二次振捣，二次振捣使用平板振捣机进行振捣。
以上①~⑪条若未按要求实施，发包人有权视情况处以2000元~10000元/次的罚款。
16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行。

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人投保建筑工程一切险或安装工程一切险，并承担相应保险费和其它相关费用。

18.3其他保险

关于其他保险的约定： /。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

19.其它有关说明

19.1如因工程质量不能保证，经发包人对承包人作出相应处罚后责令其更换项目班子成员，承包人应无条件配合，如更换后的项目班子仍不能对工程有改观的，发包人有权解除合同，承包人需支付发包人合同价款20%的违约金，并赔偿发包人损失。

19.2对项目经理每月出勤少于15天的，发包人有权解除合同，承包人需支付发包人合同价款20%的违约金，并赔偿发包人损失，并不再支付工程款。

19.3每天上、下班时间到工地基建办或监理办签到，作为缺勤处罚依

19.4本工程一旦中标，承包人不得以任何形式转包，一经发现，发包人有权解除合同，承包人需支付发包人合同价款20%的违约金，并赔偿发包人损失。

19.5工程竣工验收后，承包人须提交工程竣工图及其它有关资料;工程保修按国家有关规定执行。

19.6承包人应充分了解工地位置、情况、道路运输、地质地理状况、储存空间、装卸条件及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。承包人应配备具有协调周边关系的人员，确保无障碍施工，

19.7本工程具体开工时间以招标人实际发出通知为准。

19.8合同履行过程中产生争议由项目所在地人民法院管辖。

19.9总承包服务费按专业工程结算价的1.5%计取，其中由行政事业(指“供电局”、“自来水公司”、“广电局”等)下属专业单位从事电信工程、网络接入工程、市政公用水、电接入工程等此类工程的，发包人不提供总包服务费，由投标人自行在投标总价中考虑为完成此类工作总包需提供必要的配合，总承包单位应完成此类工程的总体协调，该费用由总承包单位在措施费中予以考虑，未考虑视作优惠。具体工程界面划分见编制说明。

19.10所有甲方委托的第三方检测机构均由甲方自行安排，费用由甲方承担。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    否   。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地  人民法院起诉。

21.其他： 

21.1.1本工程须设置安装在线监测系统，此项费用已含在合同总价中，不再另行支付。承包人在确保“施工现场在线监测系统”的基础上（在线监测系统是指在施工现场采集视频、音频信号，通过网络传输和信息处理后接入发包人指定办公室），实现对建设工地 24 小时不间断监控及录像。通过在线监测系统及时反映施工现场基本状况及形象进度、工程安全文明施工动态、噪声控制、夜间施工等情况，做到项目现场（施工区、样板区、工程材料主要出入口、材料堆场、民工宿舍等区域）全覆盖无死角，实现相关管理部门、发包人对施工现场多级远程网络监控和管理。

21.1.2承包人需购置考勤设备，用于现场对承包人项目管理班子的日常考勤工作，考勤机由发包人或发包人指定的监理单位管理，购置费用由承包人承担，发包人不再另行支付。

21.1.3施工用电、用水所产生的费用，由承包人每月按时直接缴纳至相关部门，因承包人费用缴纳不及时而导致施工现场停电、停水的，处罚2000元/次；如造成工地停工的，所造成的一切损失均由承包人负责。承包人在报价时必须充分考虑目前紧张的供电、供水现状，考虑自备发电机和深井泵，以便停电停水时急用，相关费用含在合同价中。

21.1.4临时使用电梯期间相关费用由承包人承担，并由承包人派人专管。正式交付前电梯须二次验收，轿厢、元器件等须更换的费用由承包人承担。由于承包人原因造成电梯损坏的，承包人应承担其相关费用。

21.2.1承包人进场后需立即进行生活、办公区搭设，承包人需提供相关布置方案、效果图，经发包人评审通过后方可实施，具体费用已包含在合同总价中，不另行支付。承包人应为发包人及监理单位等提供不少于8间的办公室，并配置相应办公家具及相关设施，具体事宜双方协商确定。

21.2.2承包人必须按规定开设民工学校，教室内除应配置必需教学器具外还应配置播放机、投影仪。民工学校的开设要求按当地市相关文件执行。具体费用已包含在合同总价中，不另行支付。

21.2.3承包人必须按照上级党建工作要求积极组织党建活动中心，并加强党建宣传工作融入现场，体现承包人企业文化与施工现场风采；并在本项目上按照金华市交投集团廉政文化方面的具体要求进行布置、宣传、和落实。上述具体费用已包含在合同总价中，不另行支付。

21.2.4施工道路硬化、材料堆放场地硬化、施工围墙的美化、生活办公活动板房、冲水装置、施工用电等安全文明施工要求必须按《金华市房屋建筑施工安全文明标化工地评审办法》执行。

21.2.5配合发包人组织的现场参观以及招商销售活动增加的通道、场地等临时工程费用，确保现场的安全、整洁、美观，费用已包含在合同总价中。

21.2.6 承包人应按照建设行政主管部门规定设置控制扬尘措施，费用含在合同总价中。

21.2.7本工程承包人搭设的所有临时设施、临时道路及红线外的借地费用所需费用包含在投标总价中，一次性包干。在工程竣工验收合格后，必须在发包人规定的期限内自行拆除清运完毕，否则业主有权委托他人处理，但承包人应承担双倍的费用。

21.2.8承包人负责区域内卫生保洁及所有垃圾的外运工作和交付前的开荒保洁（外墙、门窗、室内、公共部位等部位的保洁），费用包含在合同总价中。如承包人未按要求执行，由发包人自行委托外运及清理，并按照实际发生的双倍费用在承包人当期的工程款中扣除。

21.2.9本工程在施工中必须保证行人、车辆的通行安全，承包人进场后应在各路口搭设有足够强度的安全防护通道，负责工程影响区域内的交通疏导标示标牌等的制作、安装及日常维护，设置必要的安全防护网，施工现场附近的人行道和机动车道的设置必须满足施工期间交通组织的要求，保证交通畅通，并承担施工期间管理范围内道路的市政设施及便道的日常养护和维修工作。若由于承包人管理范围内的市政设施及施工便道的维护不力造成后果的，均由承包人负责。该项费用包含在合同总价中。

21.2.10本工程出入口交通（疏解）便道的施工及施工期间的维护由承包人负责实施，道路面层均采用硬化路面。交通组织（含交通便道，交通设施等）方案按照交通疏解方案细化后经交管部门审批后实施。交通便道的费用应包括（但不限于）便道开挖、基层、面层等，并考虑工期内的日常维修、养护费用（发包人特别要求的除外），以及红线范围以外到市政道路的施工便道的相关费用所需费用均已含在合同总价中，不再另行支付。

21.3.1 承包人应做好基坑周围的安全围护、堆载控制等措施，任何由于措施不到位引起的安全事故责任由承包人承担，费用已含在合同价中。

21.3.2在基础施工过程中由于承包人未按设计要求施工，自行超挖所产生的工程费用，由承包人自行承担。

21.4.1现场土石方工程交付标高按现行土石方工程规范标准进行验收允许范围内的误差，误差允许范围内土石方超挖工程量由承包人负责开挖及弃土外运工作，且不计超挖工程量或超填工程量，相关费用应由承包人考虑在投标报价中。

21.4.2本工程施工中所有土方、泥浆、材料、及施工废料的内外运输，必须遵守本市有关交通、环卫、安全、防噪声等行业管理法规的规定，产生的多余土石方等必须及时清运，如需临时堆放必须作好覆盖工作，费用包含在合同总价中。行业管理部门要求办理的渣土准运证、渣土消纳场所和交通通行证等所有手续均应办理，并由承包人自行办理解决。承担渣土运输的企业必须是具备资质且信誉良好的专业运输企业。承包人施工中因违反本市有关规定，引起政府职能部门罚款和停工整改，其发生的费用与损失由承包人自行承担。

21.4.3弃土运出场地时，应有砼路面与市政道路连接，并配备水源及冲洗设施等，其余临时道路应洒水养护，以防尘土飞扬及市容环境收费等有关发生一切费用，并做好基坑外围排水，相关费用已含在合同价中。

21.4.4承包人在施工时注意水土流失防治责任，以确保临时水土保持设施与主体工程同步施工，同时投入必要的费用，相关工作及费用已包含在合同价中。

21.4.5本工程施工车辆的外出必须遵守相关部门的规定，由此产生的施工降效、人员窝工、误工和赶工等费用含在合同价中。

21.5.1承包人应注意与现场其他管线单位的配合协调，施工过程中注意保护现有管线，并与管线单位签订安全施工协议；弱电预埋管预留与分包单位交接前确保畅通。如遇到特殊工程穿插施工，如电力、自来水、电信、电力、煤气、有线电视等配套项目，承包人必须无偿的向各专业单位提供用水、用电接口，除按国家规定向各专业单位按实收取水、电费外，不得向专业单位收取任何费用和押金，且必须全力配合专业单位施工工作并充分考虑其对本工程施工的影响，所需费用在投标报价时充分考虑，包含在投标总价中。

 21.5.2供水、供电、通信、燃气等预埋套管（由总包预埋，按实结算）；施工洞口的修补及防火封堵等由总包负责施工，费用已包含在合同总价中。

21.5.3门窗洞口粉刷如按发包人要求的后装法工艺预留施工，所增加费用已包含在合同价中。门、窗垛头小于240要采用素砼和结构一起浇筑；过梁优化，能和结构一起浇则一起浇注；为确保安全，大于300预留洞口，施工图里面明确设置一层上皮的双向钢筋。

21.6.1发包人、设计单位提出的有关工程变更，施工单位必须无条件执行。对于甲供材料及分包项目，在开始实施该工序7天内，发包人有权根据工程实际情况进行调整，承包人无条件接受。

21.6.2施工期间由于承包人原因造成施工方案的更改，所增加的工程费用及工期一概不予调整，属施工技术组织措施失误造成的费用及延误工期均由承包人承担。对施工组织设计的内容未在投标总价中体现的均视同优惠。

21.6.3在实际施工过程中，承包人必须仔细审核施工图纸，对于下列问题，应及时向监理单位、设计单位、发包人提出：1）施工图纸尺寸、标高的错误；2）建筑、结构、安装等各专业图纸中的互相矛盾；3）节点详图与平立面图纸之间的矛盾。上述问题如未提出，或直接按照图纸中的错误、矛盾之处施工或者擅自变更，由承包人自行承担相应损失。

21.7.1本工程所用混凝土均采用商品砼，承包人应考虑到目前商品混凝土市场情况，所以承包人采购使用前需将商品混凝土厂家（须二家单位及以上）相关资料书面报监理人、发包人，经监理人、发包人共同认可后方能进场使用，并将混凝土采购合同报发包人备案。混凝土试块留置按发包人提出要求、标准留置，基础及主体结构混凝土14天、28天龄期应做混凝土回弹检测，若14天龄期强度存在明显不足，28天龄期强度不符合标准强度，应由施工单位技术负责人到场查明原因，需要时，应组织泵站、设计到场共同查找原因并商讨解决措施，待处理相应隐患后，方可继续实施。

21.7.2防水材料、真石漆（含水包水多彩印象石漆）、外墙弹性涂料、保温砂浆及无机涂料必须由总包单位负责采购，建立材料台帐管理。

21.8.1如因工程质量不能保证，经发包人对承包人作出相应处罚后责令其更换项目班子成员，承包人应无条件配合，如更换后的项目班子仍不能对工程有改观的，发包人有权单方终止合同，其一切损失均由承包人承担。

21.8.2因工程推进需要，发包人或监理单位要求增加劳动力投入及夜间加班的，承包人需积极配合，并在发包人或监理单位下达赶工任务书后1天内提交赶工计划，因承包人自身原因造成前期工程节点延误，造成后期赶工（增加劳动力、夜间加班）所需的费用不再另行增加。如承包人不配合或拒不执行赶工的，处以罚款20000元/次。

21.8.3在集团组织的质量安全检查中，如发现质量安全隐患，视情节严重情况处 0.5-10 万元每次的罚款。

21.8.4扬尘、五水共治等文明创建工作受到相关部门投诉或处罚，视情节严重情况处 2-10 万元每次的罚款。

21.8.5如在现场发生打架、斗殴事件，不论任何理由对涉事当事人处以2000元/人，对承包人处以10000元/次的罚款。

21.8.6发包方或监理单位根据工程情况要求承包人法人代表或总经理参加会议，承包人法定代表人或总经理必须按时参加，否则处以每人每次10000元处罚。

21.8.7承包人必须服从发包人或监理单位对场地移交的要求，如因承包人未能按时移交场地而造成损失，则由承包人承担全部责任。

21.8.8本工程承包人不得以任何形式转包，一经发现，发包人有权终止合同，所造成的一切损失均由承包人负责。

21.8.9本合同履行过程中，承包人被处以罚款的，以实际行为发生之日起至最近一次工程款支付前缴纳。罚款缴纳方式除合同中约定外，由承包人以现金形式上缴。

21.9下列工程内容所需费用或因素均由承包人考虑在投标报价中，结算时不在另行签证：

1）本工程若涉及装配式钢筋砼结构的，对PC构件的深化设计由总承包人负责，并承担相应的费用；

2）天然气、防水及打胶等细部做法由总包负责实施（若有）；

3）有防水要求房间的砼翻口必须与楼板一次成型；

4）不同材料阴角交接处需进行打胶处理，如屋面通气管、防火门与墙面粉刷处等；

5）避免楼梯等处踏步阳角被破坏，施工时应进行成品保护；

6）承包人所选的设备厂家须对发包人的技术人员维修培训（负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验）；

7）机械多次进出场等措施费用；

8）桩基施工等对周边环境影响所采取的任何措施产生的费用；

9）承包人为发包人、监理单位、质监单位和设计单位等进行工程检查时提供安全保护用具和各种设施；

10）要求承包人做好大风、暴雨季节施工安排，确保大风、暴雨季节施工现场安全工作；做好防台防汛期间的施工安排，确保施工现场安全；

11）所有建筑做法中视觉效果涉及颜色的如清单未明确的，实际施工采用的颜色由发包人确定；

21.10民工工资问题：按有关文件规定执行。

21.11项目管理相关条款

（1）每天召开安全早会，参加人员:总分包单位所有管理人员及作业人员。主要会议议程（包括但不仅限于）：1、各单位到场人员梳理；2、明确当日平面布置、各楼层竖向布置和相应施工计划；3、当日重大事项（上级检查、验收、会议等）；4、当日危险源及预防措施梳理、预知；做好会议记录。

（2）每月进行一次月度安全大检查，召开月度安全会议，主要会议议程（包括但不仅限于）：1、各单位到场人员梳理；2、明确每月施工平面布置、各楼层竖向布置和相应施工计划；3、每月重大事项（上级检查、验收、会议等）；4、当月危险源及预防措施梳理、预知；做好会议记录。

（3）实施月度安全色，检查符合要求的主要施工机械与临时用电安全色需标识到位。

（4）施工现场需挂安全展板，展板内容: （包括但不仅限于）项目平面布置图、安全标语、月度安全色、危险区域提示、每日最关键的事项，如负责人、主要施工计划、水平/竖向布置等内容。

（5）现场施工人员着装统一，并且总分包管理人员与现场作业人员着装需有区分。

（6）防水工程影像化管理，主要分项:屋面、门窗、卫生间等。材料进场、工序验收必须做好影像记录，建立过程影像记录档案。

（7）成立整理整顿小组，目的：提升场容场貌，保持现场整洁；培养自律的“日清日毕”的工作意识。

（8）实施作业人员标牌，各单位作业人员安全帽上张贴作业人员姓名、所属单位及血型标签。

（9）安全文明导视；采用简单、快速、低成本、标准化的方式进行安全标示的悬挂和布置，项目导视、楼栋导视清晰明了，所有风险源位置均悬挂到位。

（10）实施安全母绳；降低高空作业风险，减少隐患，在使用安全带的同时保证相应的工效。

（11）实施钢筋保护毯；减少浇筑前和浇筑时绑扎完成的钢筋被走动人员破换的发生，保证板的保护层厚度符合要求。

（12）砼浇捣使用旋转激光扫平仪。目的:提高地面收光找平精度，达到工业化要求；降低后期二次找平成本。

（13）本工程按现行规范规定搭设脚手架。有效提高脚手架的整体稳定强度和安全度，能更好的满足施工安全的需要，提升脚手架安装效率，减少应人为操作不当引起的风险。

（14）危险源预知。目的:以班组为单位，通过互动环节，作业人员自主危险源分析，提出解决、防范措施，提高全员参与安全管理、主动防范的安全意识。

21.12建筑工程部分：

（1）外脚手架必须在外墙涂料基层处理完成并做淋水试验无渗漏后拆除，相关费用包含在合同总价中，不再另行计算。

（2）外脚手架必须符合外墙施工条件，二次搭拆费用（材料费不计）包含在合同总价中，不再单独计取。

（3）所有建筑分项工程施工前（如结构构造做法、内外墙砌筑、粉刷、地坪浇筑、保温、外墙涂料、防水工程、铝合金门窗(按后装法施工)、栏杆等）必须按照发包人或全过程项目管理单位要求制作施工样板，经评审通过后方可大面积施工，相关费用包含在合同总价中，不作另行增加。

（4）有防水要求房间的周边墙体以及有防水要求部位的墙体砼翻边，在浇筑砼时必须与结构一次浇筑到位，有防水要求的翻边模板不允许有铁丝穿过加固。有防水要求部位必须通过蓄水试验检验无渗漏，方可进行下道工序施工。

（5）7天以内的新浇混凝土，必须及时进行覆盖、浇水或薄膜包裹等养护。

（6）后浇带支模架要求独立设置，不得二次搭拆。

（7）砌块墙面灰缝要求进行勾缝处理，不同砌筑材料连接处、墙体端头部位、墙长超过5米处均应设置构造柱。

（8）防水砂浆粉刷后,应做淋水试验，有渗漏水的，要及时进行有效修补。

（9）铝合金边框料不得以缠绕方式进行保护，安装后不得撕下保护膜，框边留缝均匀，不得有瞎缝，打胶填塞饱满，不得漏胶。

（10）商品混凝土的运输费用不论运距，费用包干，不作调整。

21.14安装工程部分

（1）承包人安装的防雷产品必须由防雷部门备案，安装前必须送防雷部门检测，并委托有资质的单位施工，同时提供相应的资质文件并满足气象局验收要求。

（2）消防报警系统投标时充分考虑报警主机数量，报警联动所涉及到的相关配件，如直启控制箱等均含在投标报价中。

（3）承包人在投标报价时充分考虑管网综合引起的配件增加，含在投标报价中，过程中不予签证。

（4）人防工程所用设备必须满足人防验收要求。

（5）由于交叉施工、场地限制、分包单位引起的材料二次或者多次搬运等相关费用已含合同总价中，不再另行计取。

（6）在施工过程中，对专业工程做好预埋预留工作，分包单位进场后对总包单位预埋预留部分进行移交，并对线管进行穿钢丝，如有漏埋错埋承包方负责处理。

（7）后期配合电力送电施工，所涉及到的桥架改装等相关费用已含合同总价中，不再另行计取。

（8）现场所有支架、风管法兰采用型钢均采用热镀锌材料，避免生锈。

（9）现场安装部分采用螺丝螺帽必须采用不锈钢或热镀锌材料。

（10）安装采用镀锌钢管、型钢壁厚，不允许出现负偏差。

21.15 承包人应按照跟踪审计单位的要求在7日内提供相关资料，未按要求提供相关资料的，逾期每日扣除违约金2000元。
总承包服务(配合)内容约定

本次招标工程的中标人为项目的施工总承包人(以下简称“总承包人”)，对于发包人另行专业分包的其他独立承包单位(以下简称“分包人”，分包人所述的项目简称“分包工程”)均纳入承包人的管理范畴，承包人应承担以下责任和工作内容的总承包责任，包括但不限于：

1、总承包人须对整个工程负责，并承担工程施工总体组织、管理、协调工作，及时迅速将发包人代表、监理工程师的工程指令(通知、联系单)意见中有涉及分包工程的准确传送给分包商并督促该指令(通知、联系单)意见使其迅速得到执行。

2、总承包人应向分包人提供必要的技术服务及现成有的设施，以便分包人能够顺利开展工作。这些基本的设施包括以下所列项目：

(1)临时辅助用房(办公、仓储)，由总承包人统一安排搭设，分包人可以租用总承包人现有的办公室及贮存场地(总承包人不得以此牟利，其租赁费标准应获得发包人认可)或由总承包人安排位置并由分包人按标化工地标准自行搭设。当工程竣工时负责统筹落实现场的办公室、辅助设施及贮存仓库等的拆除及迁移工作(原则是谁搭设谁撤除、处置) ;分包人要求在总承包人处搭伙，总承包人应允许其搭伙要求，但分包人需要向总承包人缴付搭伙的费用。

(2)临时道路围墙，总承包完成工程范围内的临时道路、围墙、等工程，提供分包商能与其共同使用现场的通道及场地，但上述设施如不能满足各专业承包人的需要需另行修建时，应由各分包人自行修建。

(3)临时用水用电，施工用临时水源、电源由总承包人负责提供，并为各分包人单独设置计量表，各分包人按实际用量及现行有关标准结算水电费，费用由分包人直接向承包人支付。承包人在进场施工前，应编制临时用电方案，在编制用电方案时，应充分考虑拟分包项目施工临时用电情况。具体的电源位置必须得到发包人的认可，用电容量需满足分包单位使用要求，否则应无条件予以调整，直到符合要求为止，费用不予增加

(4)临时辅助设施，允许分包人合理使用总承包人在工地内现成有的并能独立使用的脚手架、运输设备(指“塔吊、人货电梯、物料提升机”)、棚架、爬梯等辅助设施，并在不影响总包自身进度情况下在装卸、起吊、安排场地等方面进行必要的帮助。总承包人所搭设脚手架以满足总承包人自身施工需要为主(但脚手架的拆除必须取得发包人的确认)，分包人可以利用承包人已有脚手架的。涉及分包人特殊独立工作面需脚手架时，承包人在该部位没有脚手架的，由专业承包人自行搭设。

(5)总承包人须负责整个工地的照管和保安工作，协调各分包人对巳完分包工程的保护以防损失，其中包括防火、防水、防风、防雨、防盗等措施。

(6)提供完整、准确的标高、定位点、定位线等分包单位所需技术资料，按照规范及地方规定做好分项工序交接验收工作;

3、总承包人须对工程的整体进度负责，重点管控影响关键节点施工进度的专业承包工程(室内精装修、幕墙工程等)，除需将各分包工程的进度计划纳入其总的进度计划管理中外，承包人须在总进度计划中明确对各分包配合有影响的机械、设备及脚手架、棚架等的撤场时间，分包工程在总承包人施工期间内交叉进行施工，原则总承包人不为分包方搭设脚手架等设施，如因分包人原因使总承包人延期撤出的，分包人应按市场价支付辅助设施租赁费。在施工过程中要充分配合好发包方的工作，尽力做到各分包商交叉施工。

4、总承包人在各分项工程施工前须与每个分包人联系，以了解分包人在该分项工程上的特别要求，如预留孔洞、预埋配件(包括轻钢构、门窗、栏杆、石材等的预埋配件)，并在每次砼浇筑前请有关分包人确认。总承包人负责做好第一次补槽费、补洞费、预留洞位置、预埋箱位置和相应的建筑垃圾清理(包括第一次在预埋时模板开洞对总承包单位造成的模板损耗)，但因分包人自身原因发生再次补槽、补洞现象、返工开洞现象所需的费用总承包人可在监理工程师的协调下书面按实确认后向分包人收取,在此协调过程中，总承包人、分包人应服从监理工程师核定的结果；对于那些因布设管道、电缆等而降低了结构整体强度的结构，总承包人根据发包人的书面指令对构件进行加固处理。

5、根据工程竣工验收要求及竣工结算要求，督促分包单位完成竣工验收资料、竣工结算资料的递交工作，并负责工程竣工验收所需的资料汇总管理。

6、总承包人应交的各种规费及其它费用分摊已包含在服务费中，不得再向分包单位另行收取，如：与市政、市容、环保、交通、治安、绿化、卫生、工程所在地等方面所发生的各种费用;

7、本工程中由行政事业(指“供电局”、“自来水公司”、“广电局”等)下属专业单位从事电信工程、网络接入工程、市政公用水、电接入工程等此类工程的，发包人不提供总包服务费，由投标人自行在投标总价中考虑为完成此类工作总包需提供必要的配合，总承包单位应完成此类工程的总体协调，该费用由总承包单位在措施费中予以考虑，未考虑视作优惠。

8、在招标人对分包项目招标结束、签订分包合同后10日内，总承包人必须与分包人签订总分包管理协议( 合同)并送监理、招标人备案，如总、分包人因总分包管理协议(合同)迟迟无法签订致使分包人无法进场.而影响工程进度时，发包人有权对总、分包人处以违约金。

9、总承包人与分包人签订总分包管理协议(合同)后30天内签署总分包管理协议与安全文明施工责任。发生扣违约金情形时，由总承包人按监理和业主的现场规定，书面报监理和业主处以违约金，并报审计单位备案。

工程质量保修书
发包人（全称）：金华市金义综合保税区建设发展有限公司
　　承包人（全称）：                                      

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就金义综合保税区二期项目S地块 （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　本合同施工承包范围内的所有工程。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 伍 年；

3．装修工程为 贰 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰 年；

5．供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；

6．工程内的给排水设施、道路等配套工程为 贰 年；

7．其他项目保修期限约定如下：按国家规定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

若同一个质量问题，经三次以上维修仍不能修复，则该部分保修项目的保修期从最后一次维修时间开始重计保修期，返还保修金的时限也从此时开始计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金中扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：在国家规定的保修期外，如承包人承建的工程出现质量问题系承包人偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品（不包括甲供材料）引起的，发包人有权无限期追溯，承包人承担由此所造成的一切经济损失和法律责任 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                     承包人(公章)：          
地址：                    地址：         
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电话：                 电话：       
传真：                 传真：       
开户银行：               开户银行：   
账号：                      账号：       
邮政编码：                 邮政编码：   
工程建设项目
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甲方（建设单位）：金华市金义综合保税区建设发展有限公司
乙方（施工单位）：
根据金华市构建惩治和预防腐败体系总体要求，以及建设工程管理、廉政建设的有关法规和相关文件规定，为了做好工程建设中的党风廉政建设和反商业贿赂工作，保证工程建设高效优质完成，确保国有建设资金的安全和有效使用，以达到投资的预期效益，经甲乙双方共同商议，现就工程的廉政事宜订立如下合同。

第一条 甲、乙双方的权利和义务

( 一 )严格遵守党和国家有关法律、法规和规章以及纪检监察、财政、审计、建设等部门的有关规定。

( 二 )双方按法定部门备案的招标文件和乙方的投标文件订立合同，并按法规规定备案，以备案合同作为双方最终结算价款的唯一依据。双方不私下签订“黑白”和“阴阳”等不良行为的合同。

( 三 )双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设法律、法规和规章以及纪检监察、财政、审计和工程建设管理的规定。

( 四 )建立健全廉政建设、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

( 五 )发现对方在业务活动中有违反廉政规定行为时，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

( 六 )发现对方有严重违反本合同义务条款的行为时，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

( 一 )甲方及其工作人员:

1、必须秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

2、不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人自身支付的费用等。

3、不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女工作以及出国出境、旅游等。

4、不得以任何理由向乙方推荐分包单位和自定材料供应商。

( 二 )甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

( 三 )甲方按经过法定部门备案的合同规定支付工程款，不得有意刁难、拖欠乙方工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

( 四 )按照工程招标投标的有关法律、法规和规章以及金华市政府的规定，甲方不得肢解工程发包等。

甲方原则上不设定暂定价，确需设定暂定价时，应严格按施工合同条款执行。

( 五 )甲方不得违反建设工程的有关法律、法规和经过法定部门备案的招标文件以及合同规定：

1、不得指定乙方购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

2、不得强制乙方垫付工程建设资金。

3、甲方要求乙方提供履约保证金或者其他形式履约担保的，自身应同时向乙方提供工程款支付担保。

4、应属甲方交纳的规费不得由乙方垫付。

第三条 乙方义务

( 一 )不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、礼券、有价证券和物品。

( 二 )不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人自身支付的任何费用。

( 三 )不得要求甲方违反规定批拨、追加工程费用等。

( 四 )不得以任何理由安排甲方工作人员参加违反规定的宴请及娱乐活动。

( 五 )不得为甲方单位和个人购置或提供通讯、交通工具和违反规定的高档办公用品等。

第四条 违约责任.

( 一 )甲方及其工作人员违反本合同以上规定的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应给予赔偿。

( 二 )乙方及其工作人员违反本合同以上规定的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应给予赔偿;情节严重被有关部门书面通报处理的，乙方承诺无条件接受工程建设行政主管部门给予一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条 本合同有效期限为甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第六条 本合同作为本工程施.工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。按《浙江省招标投标条例》规定，承发包合同及附件报建设行政主管部门备案。

第七条 本合同一式十二份，甲、乙双方各执6份。

甲方单位：（盖章）                乙方单位：（盖章）

法定代表人：                      法定代表人：

地址：                            地址：

电话：                            电话：

年  月  日
安全生产合同

为在施工合同的实施过程中创建安全、高效的施工环境，切实搞好本项目安全管理工作，本项目业主                  （以下简称“甲方”）与承包人                  （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
6、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等重要物件的保护工作。
二、乙方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及自然资源部、水利部、建设部有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1 %～3 %配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟悉和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证上岗现象时，项目经理必须承担管理责任。
6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的危险物品以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8、所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于良好状态；不合格的机械、设备和劳动保护用品严禁使用。
9、施工采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
11、做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等重要物件的保护工作。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同文本一式陆份，合同双方各执三份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
建设单位：                                施工单位：
法定代表人：                              法定代表人：
或其授权的代理人：                        或其授权的代理人：
开户银行：                                开户银行：
账号：                                    账号：
联系人电话：                              联系人电话：
         年   月   日                                年    月   日 
第五章 工程量清单
1、工程量清单（附后）
2、工程量清单编制说明
一、工程概况
1、工程名称：金义综合保税区二期项目S地块；
2、建设单位：金华市金义综合保税区建设发展有限公司；
3、设计单位：浙江城市空间建筑规划设计院有限公司；
4、预算审核单位：浙江安泰工程咨询有限公司；
5、建设地点：金义综合保税区S地块；
6、工程规模：S地块总建筑面积99049m2，其中S1#车间为地上4层框架结构，建筑面积42040m2；S2#车间为局部地下1层地上4层框架结构，地下1层建筑面积669m2，地上4层建筑面积42221m2；卸货平台及汽车坡道为地上1层框架结构，建筑面积6663 m2（其中卸货平台建筑面积为5073m2，汽车坡道水平投影面积为3180m2）；连廊为地上4层框架结构，建筑面积7456 m2；室外附属道路总面积13152.33m2；室外绿化总面积3107.8m2。
二、编制范围
金义综合保税区二期项目S地块工程初设图纸范围内的建筑、安装及室外附属等内容。
三、编制依据
1、金义综合保税区二期项目S地块工程扩初图纸；
2、《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013；
3、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
4、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；
5、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；
6、《园林绿化工程工程量计算规范（GB50858-2013）》；
7、《市政工程工程量清单计算规范（GB50857-2013）》
四、其它需要说明的问题：
建筑工程
工程量清单项目名称和项目特征中，未注明的单位均为mm；

除清单描述另有说明外，混凝土均按商品混凝土考虑；
除清单描述另有说明外，砂浆均按预拌干混砂浆考虑；

模板工程量按现浇混凝土构件与模板接触面计算；

门窗以建筑平面布置图为准，实际施工不同的以结算为准；

结构设计说明与建筑设计说明不一致的，以结构设计说明为准；

本工程大型机械设备包括但不限于：挖掘机械、压路机械、摊铺机械、桩成孔机械、起重机械（不含塔吊机械、施工电梯）等所有由投标人根据现场实际情况综合考虑报价，按整个项目考虑列入S1#车间建筑工程措施项目清单，一次性包干，结算时不再调整；
模板及一般支撑架、超危支撑架（钢管、顶托、底座）使用（租赁）费、运输费、装车费、堆放费、保养费、维修费、损耗费等所有费用）使用时间投标单位结合施工图纸自行考虑；

本工程模板支撑架按承插型盘扣式钢管考虑，使用时间及每立方含量由投标单位自行考虑，结算时不作调整；

车间内首层支模应结合本工程地面的设计做法及施工难度，支模前应将地面回填并浇筑混凝土垫层，再支模板，混凝土垫层兼做高支模垫层使用，此项费用由投标单位综合考虑报价；

桩成孔按干作业成孔，桩身长度按8m，其中入岩深度按桩基直径长度，另计加灌长度0.5m，钢护筒长度暂按4m/根考虑，混凝土按C35水下混凝土考虑；
根据地勘报告数据，土方与石方比例按土方90%，石方10%考虑；
砖胎模厚度按120mm厚考虑；

经设计明确，1层及3层室外楼梯采用钢楼梯，做法参图集15J401，-/B5节点；

经设计明确，卸货平台处栏杆为不锈钢栏杆，高1050mm；护窗栏杆高度暂按900mm考虑；
经设计明确，所有不锈钢栏杆做法均按扶手Ø63*1.2，立柱Ø51*1.2，横杆Ø38*1.0，小竖杆Ø25*0.8考虑；

经设计明确，砖砌台阶做法按M10水泥砂浆砌筑MU15烧结页岩实心砖台阶考虑，面层20厚1:2水泥砂浆抹平、压光考虑；

经设计明确，内墙涂料按无机涂料考虑；

经设计明确，电梯不锈钢门套采用18厚细木工板基层，1.2厚304不锈钢饰面；

经设计明确，室外门按成品普通钢质门考虑；

经设计明确，砌体厚度均按240厚考虑；

经设计明确，垫层砼等级采用C15；独立基础、桩承台、桩基及地梁砼等级均采用C35；地下室砼采用C35/P6；

经设计明确，防火门均按木质防火门考虑；

经设计明确，屋面檐沟成品铸铁盖板厚度按40厚；

经设计明确，地下室集水井及排水沟盖板按30厚铸铁盖板；

经设计明确，楼梯踏步做两道6mm凹槽防滑条，做法按图集15J403-1第1/E6节点；

经设计明确，护窗栏杆高度暂按900mm考虑，做法按楼梯栏杆扶手做法；

经设计明确，卫生间门按铝合金门（6厚钢化玻璃）考虑；

经设计明确，变电所挡鼠板暂按铝合金材质考虑；

经设计明确，洗漱台暂按15厚中国黑花岗岩面层，做叠合边考虑；

经设计明确，卫生间隔断暂按2m高15厚抗倍特板成品隔断考虑；

经设计明确，电动提升门改为卷帘门；

经设计明确，地下室采光井考虑1200mm高304不锈钢扶手；
经设计明确，地下室消防水池考虑钢爬梯；
经设计明确，卷帘门按金属钢制抗风卷帘门考虑；

经设计明确，屋面泡沫混凝土找坡按3%考虑；
经设计明确，地下室生活水泵房内墙及地面白瓷砖规格按300*300考虑；

卸货平台及汽车坡道支模应结合本工程道路地面的设计做法及施工难度，道路基层兼做高支模垫层使用，此项费用由投标单位综合考虑报价；
根据设计意见，装饰平台及通道的柱面外饰面均考虑采用氟碳漆。
安装工程
除特殊说明外，平面图与系统不符的，以平面图为准计入；

强电系统，配电总箱的位置不明确，引自总箱的线路在强电井中的工程量暂按其半周长计入；

强电系统，图纸未设计规格的桥架均暂按200*100考虑，结算按实调整；

机柜位置不明确，引自机柜的线路在弱电井中的工程量暂按其半周长计入；

干线系统图中的1-AP1~2、AP-1~2、AT动力箱在平图中未设计，相关箱体、相关电缆及套管均暂未计入；

火灾报警平面图未设计管线，管线规格暂参照H地块清单计入，结算按实调整；

防雷接地系统均未设计，做法暂参照H地块清单计入，结算按实调整；

消控室主设备缺少相关参数，暂根据系统图配置以模拟清单方式计取，结算按实调整；

地下室消防泵房缺少图纸，暂依据相关设计说明，并结合常规方式，以模拟清单方式计入，结算按实调整；

关于自动喷水泵的流量要求，设计说明中未明确，暂按改造后的数值70L/S计入，相关电柜均依此配置，结算按实调整；

关于水炮系统，图纸中未设计相关电路，暂根据H地块清单配置方式计入，结算按实调整；

关于抗震支架，图纸中未明确设计，相关工程量暂根据H地块的配置方式计入，结算按实调整；

室外消火栓管网图纸未设计管径，暂按主管道DN150，消火栓支管DN100，与市政连接管按DN200计入，结算按实调整；

室外给水管网图纸未设计管径，暂按主管道DN100，入户支管DN75~DN50，与市政连接管按DN150计入，结算按实调整；

风管按钢面镁制复合风管计入本次预算。

室外附属工程
本工程中土石比例暂按9:1考虑，其中石方极软岩按50%，软岩、较软岩按50%考虑；
根据设计意见，道路不良土方换填暂按1000m³考虑，结算按实调整；

根据设计意见，排水检查井按成品塑料检查井和砖砌检查井同时考虑；

根据设计意见，种植土厚度暂按50cm厚考虑，如实际施工不同，结算按实调整；

根据设计意见，绿地起坡造型机械造型，暂按绿化面积的50%考虑，结算按实调整；

装卸平台及汽车坡道处底部路面均按市政道路做法计入；

苗木养护期按两年考虑。

五、暂列金额（除税价）
1、本工程暂列金额按壹仟壹佰万元整（小写：11000000元整）计取（S1#车间土建工程其他项目）。
第六章  图纸

以附件形式上传至全流程系统中，请各投标人自行下载查阅。
第七章  技术标准和要求
本招标项目的材料、设备、施工须达到下列标准和要求：
一、本项目设计文件要求。
二、国家或浙江省级、行业建设主管部门颁发的现行工程建设标准、规范、文件要求。
三、金华市金东区政府、金华市政府、行业建设主管部门颁发的现行相关工程建设文件要求。
四、其他：
电梯技术标准和要求
	序号
	电梯名称
	技术规格
	数量
	备注

	1
	运货电梯
	额定载重3000kg，额定速度1.0m/s，停层：4层，站数：1-4F
	12台
	


一、电梯主要技术参数及要求（所有尺寸以确认图纸为准）

	电梯编号
	1#~12#货梯

	产品用途
	货梯

	运行楼层
	1F~4F

	数量
	12台

	额定载重量
	3000KG

	额定速度
	1米/秒

	服务楼层/停站
	4

	控制系统
	全集选控制方式

	控制方式
	单控

	驱动系统
	交流调频调压驱动

	曳引系统
	有齿轮曳引机

	机械位置
	井道上部

	井道尺寸
	按设计图纸

	顶层高度
	按设计图纸

	底坑深度
	按设计图纸

	入口尺寸
	按设计图纸

	候梯厅门、门框装修
	层层发纹不锈钢

	候梯门框
	标准门框

	开门方式
	中分双折

	轿厢尺寸
	按设计图纸

	轿壁装潢
	采用不锈钢材料

	轿顶类型
	发纹不锈钢

	地板类型
	花纹钢板


二、电梯功能要求

    投标方提供的电梯应包括但不仅限于或更优于以下功能配置表中的功能，当投标人在标准功能基础上附加提供的其他合适的功能可能会被接受。
01、全集选控制功能                      02、轿顶检修操作功能
03、超载保护功能
04、开关门受阻保护功能
05、光幕保护功能
06、厢内停电应急照明
07、启动补偿功能
08、门过载保护功能
09、锁梯保护功能
10、轿内警铃功能
11、紧急呼叫功能
12、照明风扇自动开停功能
13、自动返回基站功能
14、自动精确平层功能
15、超载报警功能
16、指令外召登记与记忆显示
17、有/无司机操作功能
18、防捣乱保护
19、轿内操纵功能
20、终端楼层保护
21、安全回路保护功能
22、自动泊梯功能
23、故障自诊断及储存功能
  24、轿厢内外层站显示及运行方

25、制动器检测保护功能                      向显示功能
26、远程检测功能
27、司机直驶功能
28、自学习井道数据功能
29、五方通话（含对讲分机、主

30、中英文语音报站功能                    机设备）
31、轿内超载指示功能                    32、速度反馈检测功能
33、上、下终点开关和上、下极限开关   
34、本层厅外开门功能
35、开关门按钮及按钮灯功能              36、接触器反馈检测功能
37、关门力矩保护功能                    38、运行次数显示功能
38、并联/群控功能                       39、厅外满载显示功能
40、轿内误指令取消功能
41、消防电梯具有消防联动功能及消防返基站功能，包括首层配置消防开关
BA系统接口功能                     43、开门延时功能

44开门时间自动调整功能

45、并联控制或群控系统中的每台电梯可根据需要切换成独立运行控制方式
46、输入信号干扰滤波及电网滤波检测功能
三、电梯基本配置要求（不得负偏离）
	序号
	项目
	招标技术要求

	1
	门机及保护系统
	门机系统采用整机原品牌，原厂配件，100束及以上红外线光幕保护

	2
	平层精度
	≤±3mm

	3
	噪音指标
	轿厢≤45dB、开关门≤45dB、机房≤60dB

	4
	振动加速度
	垂直≤150mm/s2，水平≤130mm/s2

	5
	起制动加速度
	平均≥0.5m/s2，且在0.5-1m/s2之间可调，最大≤1.5 m/s2，同时满足整个时间-速度曲线应平滑

	6
	平衡系数
	在0.4-0.5之间

	7
	称重装置
	电子连续称重装置，精度≤1%

	8
	运行故障
	电梯每起制动运行60000次中不应超过3次；每超出1次，则该部电梯的保修期免费延长一年。

	9
	控制柜失效(故障)
	电梯每起制动运行60000次中不应超过2次；每超出1次，则该部电梯的保修期免费延长一年。


四、其他功能要求

电梯机房控制柜至轿厢内所有监控视频、音频、电视、广播信号及反馈线（含五方通话线、各对讲分机、对讲主机设备）要求与随行电缆做成一体，以上电缆及随行电缆由厂家配套提供，总报价中已含此项内容。电梯控制柜至电源柜的线缆敷设由中标单位负责。

无障碍梯按《无障碍设计规范》GB50763-2012要求设置显示、音响、两侧带盲文的选层按钮；正面及侧面设不锈钢扶手。

根据设计图纸和规范验收等要求自行按需配置对重安全钳和轿厢安全钳等安全设施；

根据设计图纸和规范验收等要求自行按需设置井道安全门（检修门），门锁设置和电气连锁；

根据设计图纸和规范验收等要求自行按需设置：当对重与轿厢之间及井道之间的水平距离小于0.5m时，按规范要求设置隔障（隔离网）。

BA接口预留具体要求：

每台电梯提供1个通信接口与BAS的现场控制器连接。

（1）电梯与BAS系统的接口为通用标准接口，为Modbus、ProfiBus等通用标准协议。

（2）所提供的协议及接口必须是标准的，且免费开放标准协议格式。

（3）电梯负责透明传输电梯相关信号，BAS系统实施监控。

（4）电梯向BAS系统传送电梯状态信息。电梯回应BAS系统对电梯系统与BAS系统之间的通道检测；配合BAS系统进行相互之间通信软件的调试，保证相互之间通信的正确、可靠。

（5）接口位置在电梯控制箱通信接口端子上。

五、产品通用技术要求

1．产品参照标准及规范

本工程所涉及到的设计、加工制造、设备材料选型、探伤、电气装置、检验、试验及施工安装等均应参照适合于该项目的相关标准、试验规范，以及技术规格书规定的有关要求。所有计量仪器必须符合国家标准。这些标准应包括中国国家标准及其它被普遍认可的中国标准（应包括但不仅限于以下）：

《电梯制造与安装安全规范》                  GB7588-2003

《电梯技术条件》                            GB/T10058-2009

《电梯试验方法》                            GB/T10059-2009

《电梯安装验收规范》                        GBT 10060-2011

《电梯工程施工质量验收规范》                GB50310-2002

《电梯、公共交通型自动扶梯、自动人行道术语》GB/T7024-1997

《电梯维修规范》                            GB/T18775-2002

《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009 

《电梯使用管理与维修保养规则》              TSGT5001-2009

《电梯监督检验和定期检验规则-消防员电梯》   TSG T7002-2011

《建筑安装分项工程施工工艺规程》第八分册    GBJ/T01-26-2003

《无障碍设计规范》                          GB50763-2012

《建筑设计防火规范》                        GB50016-2014

《建筑工程施工质量验收统一标准》            GB50300-2001

《特种设备安全监察条例》（国务院令第373 号）

 浙江消防部门的条例及相关的中国国家防火规则

由招标人认可的其他国家的其他权威标准，这些标准应为最新标准，投标人应及时提供给招标人（国外标准应翻译成中文）。

本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，在投标或合同执行期内必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，投标人不得因此而提出额外要求。

投标人遵守不限于此规格书中的标准时，应向招标人及时解释清楚。

各类电梯等电梯的电磁兼容性符合EN12015和EN12016的要求。

在中国政府管辖权内的所有其它规范、条例和应用法律的要求。

要遵守本招标文件中相关章节中提及的其它国际或或中国规范。

标准及规范是投标设备必须满足的最低要求，为了使投标设备满足本工程的需要，还要满足本招标文件中提出其它相关技术、性能指标要求。

标准、法规以及招标文件中提出的其它相关要求等之间存有不同之处，均以高等级的标准和要求为准。

2.设备的质量检验和试验

2.1制造商在设计制造时要充分考虑当电梯在使用中如果出现意外的保护措施，如当：电压超过允许波动范围（雷击或其它原因造成的电压瞬间升高）、设备进水、短路等非正常使用状况出现时采取必要的措施，[如配置电涌保护器（SPD）、保险丝（管）等]，避免设备部件特别是电脑板、电动机、电器部件可能会被冲击，制造商在设计制造时要充分考虑这种情况的发生，要采用必要的措施避免重要或价值高的部件损坏，或在重要或价值高的部件前增加一级价值低易于更换的保护装置，如配置电涌保护器（SPD）、保险丝（管）等。

2.2在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行监造，在监造期内，制造商有责任提供有关设备的各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。但招标人监造并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

2.3尤其是在设备出厂之前，中标人须邀请招标人的技术人员至制造厂家进行检验。主要部件和电气部件及总体设备的工厂检验已结束，中标人须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。投标人在投标文件中应把招标人（3人验收小组）赴工厂检验费用包含在投标总价中（不单独列项）。在检验结束后，中标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给买方，但招标人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的任何责任。

4.质量保证

4.1本工程的质量保修期不少于 24 个月，自验收合格并签署验收文件后开始计算。在质保期内发生的投标人责任范围内的一切部件更换及设备维修费用由投标人承担。

4.2在保修期内，投标人应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延，并且投标人应赔偿招标人经济损失。对保修期内的维修服务，投标人应在接到买方通知后 2小时内赶到现场，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；保修期以后的维修服务，投标人应做到在招标人发出维修通知后 24 小时内赶到现场进行设备维修，更换已损坏的零部件。买卖双方将对保修期外服务条款及费用的收取签署保修协议。

4.3在24个月保修期内，一旦每12个月的平均故障或者停工时间超过招标文件规定，将延长保修期和剩余资金的支付将被延期12个月，直到符合这些标准要求。对于这些设备，中标人一定要继续进行全部的、适当的维修保养服务和紧急呼叫响应服务，而且不向招标人收取额外的费用，直到每个相关设备达到为期12个月的满意可靠性，并且保修期也圆满结束。

4.4质保期内投标人应免费保养、修理和替换由于设备、材料、施工质量的问题造成地损坏及故障。质保期内的工作应包括对所有设备常规检查、调整和润滑，具体地操作程序和内容须在投标时说明。

4.5中标人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，中标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

4.6在缺陷质保修结束时，须由专业工程师对整个系统进行全面检测，任何故障须由投标人自费解决并取得招标人的同意。解决后，投标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

第八章  投标文件格式
1、商务标按照《关于统一使用招标、电子投标和计算机辅助评标系统的通知》（金招投标办〔2007〕
12 号文）、《关于计算机辅助评标系统升级的通知》（金公资〔2009〕18 号文）及《关于计算机辅助评标系统升级的通知（二）》（金公资中〔2011〕16 号）的要求制作。
2、其他投标文件按目录要求自行编制。
格式表1：技术标封面（制作时本行删除）
金义综合保税区二期项目S地块
技术标投标文件
（正本）

    年  月  日
注：技术标编制时，删除本封面页眉、页脚所有内容（包括页码、下划线、水印等）及本段文字。
格式表2:技术标目录（制作时本行删除）
技术标目录
施工组织设计
编制说明
第一章：工程概论

第二章：工程目标的确定（施工目标的确定）
第三章：施工准备工作、施工部署

第四章：施工方案

第五章：工程质量目标及保证措施

第六章：施工进度计划（施工组织及进度计划）
第七章：保证工期措施（工期保证措施）

第八章：安全生产、文明施工及环境保护措施
第九章：施工机械设备配备及劳动人员配备计划
第十章：材料供应计划

第十一章：施工现场平面布置

第十二章：雨、夏季施工技术措施费（季节性施工措施）
第十三章：成品保护

第十四章：工程回访保修与其它

第十五章：应急预案

第十六章：附件

附件：①拟投入的主要施工机械设备表
②拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
③劳动力计划表

④计划开、竣工日期和施工进度网络图
⑤施工总平面图

格式表3:资信标封面
金义综合保税区二期项目S地块
资信标投标文件

（正本）
  投标人：                          （盖单位电子公章）
法定代表人：                （盖电子印章）
       年     月     日
格式表4:资信标目录
资信标目录
提供投标人资信标自评得分表（格式自拟）及项目负责人基本信息，应后附各资信得分材料的复印件，未提供复印件的不得分。

投标人必须提供《拟派项目负责人承诺书》，否则资信标按0分处理。

注：最终以金华市建设行政主管部门官方网站查询结果为准。

格式表5:商务标封面
金义综合保税区二期项目S地块
商务标投标文件
（正本）

投标人：                          （盖单位电子公章）
法定代表人：                （盖电子印章）
       年     月     日
格式表6:商务标目录
商务标目录
投标函及投标承诺书；

投标总价；
品牌选择表；
已标价工程量清单。
格式表7:资格审查资料封面

金义综合保税区二期项目S地块
资格审查资料投标文件
（正本）

  投标人：                          （盖单位电子公章）
法定代表人：                （盖电子印章）
       年     月     日
格式表8:资格审查资料目录
资料审查资料目录
一、投标人基本情况、企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证；

二、法定代表人身份证明（或法定代表人授权委托书）；

三、《工期、质量、安全文明及人员配备承诺书》、《无围标串标等负面行为承诺书》；

四、项目负责人建造师注册证书、B类证书、社保凭据、《拟派项目负责人无在其他工程项目中担任项目负责人的承诺书》；

五、投标保证金交纳截止后从“金华市建筑市场监督管理信息系统”中下载的《金华市建筑业企业信息表》；

六、投标保证金缴纳凭证；

七、投标人认为须附的其他材料。

格式表9:
投标人基本情况表

	企业名称
	
	成立时间
	

	法定代表人
	姓名
	
	职务
	
	职称
	
	联系电话
	

	企业负责人
	姓名
	
	职务
	
	职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	职务
	
	职称
	
	联系电话
	

	法人营业执照
	
	企业资格等级
	

	质量体系认证
	
	银行信用等级
	

	固定资产净值
	         万元
	流动资产：      万元
	              万元

	总人数    人，其中：一级注册建造师  人，二级注册建造师   人。

......

	企业简介：




投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人：                     （签字或盖印章）

                                         年   月    日 

格式表10:
法定代表人身份证明

投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：     职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：           （盖单位公章）

                                              年    月     日

格式表11:
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我              (姓名)系                        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                   （单位名称）的          (姓名)为我公司代理人，参加              (招标人)的                    （工程名称）工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。
投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人：                     （签字或盖印章）

身份证号码：                                
委托代理人：                      （签字）

身份证号码：                                
        年    月    日 

格式表12:
工期、质量、安全文明及人员配备承诺书（格式）
                     （招标人名称）: 
我公司在收到                     （项目名称）招标文件后，经公司研究决定，如我公司中标作如下承诺：
工期承诺：                           
质量承诺：                           
安全文明施工承诺： 按金华市建设局及国家有关文件规定实行安全文明施工，确保达到浙江省建筑安全文明施工标准化工地，工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清。
扬尘治理措施承诺：本项目施工过程中严格执行金市建建〔2014〕115号文件要求规定。
标后项目管理人员配备承诺：承诺标后项目管理人员配备符合《金华市房屋建筑和市政基础设施工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》及招标文件要求，并交纳社会保险。

标化工地承诺：按照建筑施工安全生产标准化管理优良工地（简称“标化工地”）要求，确保获评金华市标化工地。

优质工程承诺：按照优质工程要求，确保获评双龙杯。

                            投标人：                  （盖单位公章）
                                           年        月    日
格式表13:
无围标串标等负面行为承诺书
    （招标人名称）    : 
本人作为经授权的投标人代表，清楚知晓我单位参与本项目投标，现对以下事项作出郑重承诺并签名： 
一、我单位和本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，所提供的一切材料均真实、有效、合法，依法依规参与本项目投标。 
二、我单位和本人在本项目招标投标活动中，拒绝参与围标串标，决不损害其它投标人、招标人的合法权益。 
三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标行为，本人作为违法行为直接责任人员，将承担被执行失信惩戒并被依法追究相关责任的后果。 
投标人：            （盖单位公章） 

法定代表人（或授权委托人）：         （签字或盖章） 

                                                   年     月    日



格式表14:
拟派项目负责人无在其他工程项目中担任项目负责人的承诺书
金华市金义综合保税区建设发展有限公司：

我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加   金义综合保税区二期项目S地块   投标中的项目负责人        无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的情形，包括：

①合同协议书尚未签订的，中标通知书或中标公示中载明的项目负责人；

②合同协议书已经签订的，合同协议书中明确的项目负责人；

③项目负责人发生更换的，投标人在投标资格审查文件中附有规定证明材料的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”；未附证明材料的，则仍然以更换前的项目负责人视为有“在建合同工程”。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚，给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。
      投标人(盖单位公章)：                  拟派项目负责人：     （签字）
      法定代表人 (签字或盖章)：            建造师执业章（盖章）：

格式表15:
投标函
（招标人名称）: 
1．我方已仔细研究了       （项目名称）          招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（￥           元）的投标总报价，工期        日历天。按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到         ，项目负责人        。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）         元（￥      元）。
4．如我方中标：
（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分（如有）。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内，以不低于本投标函所报的质量标准完成并移交全部合同工程。
（5）承诺按照招标文件规定的安全文明施工要求完成全部工程。
（6）承诺按照投标文件配备项目管理班子成员，并承诺所有成员在开工之前全部到位，各成员月到位天数达到：  符合招标文件要求  。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。
6.                   （其他补充说明）。
投标人：                   （盖单位公章）
法定代表人：                 （盖印章）
地址：                                 
网址：                                 
电话：                                 
传真：                                 
邮政编码：                             
        年    月    日

格式表16:
投标承诺书

致： (招标人)  

本单位已详细阅读本工程的招标文件，现自愿就参加本工程投标有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、遵守中华人民共和国、浙江省、金华市、金东区有关招标投标的法律法规，自觉维护建筑市场正常秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

2、遵守金华市金东区公共资源交易中心的各项管理制度，自觉维护交易中心工作秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

3、服从招标有关议程事项安排，服从招投标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

4、接受招标文件全部条款及内容，未经招标单位允许，不对招标文件条款及内容提出异议。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

5、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效标处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意被废除中标资格并处没收投标保证金。

6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

7、保证无论中标与否，均不向招标人查询追问原因。

8、保证按照招标文件及中标通知书规定签订施工合同及提交履约保证金。若有违反， 同意接受招标人没收投标保证金的处罚。

9、保证中标之后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包将征得发包人同意。

10、保证中标之后按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，保证按时支付农民工工资，如有违反，同意接受发包人违约处罚并没收履约保证金。

11、保证中标之后密切配合发包人及监理单位开展工作，服从发包人驻现场代表及监理人员的管理。

12、保证按照招标文件及施工合同约定原则处理造价调整事议，不会发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

13、本项目在合同签订之日起至合同工程验收合格之日止，除以下情形外我司承诺不擅自变更和撤离合同约定现场主要管理人员：

（1）因身体原因无法坚持施工现场管理工作（需提供二级甲等及以上医院出具的证明材料）。项目负责人完成变更手续后至本项目竣工验收前禁止其参加其他项目投标，如有违反同意由区住建局将项目负责人列入“金东区建筑市场慎用人员名单”12个月，并同步上报市建设局。

（2）不履行岗位职责或工作失误等原因不宜继续担任施工现场管理工作；

（3）本人所承担的专业业务已完成；

（4）非本单位原因工程项目延期开工或停工时间达三个月以上；

（5）因违法违规行为不能继续担任施工现场管理工作；

（6）因人员离职不能在本单位执业。

我司向区住建局提出申请办理变更手续，由区住建局集体研究并审批同意后进行变更，承诺变更后人员的资格、业绩、履职能力等条件不低于变更前相应人员条件，变更项目负责人等人员符合招标文件要求，且人员变更比例原则上不超过合同约定主要管理人员岗位总人数的50%。

14、本项目的项目经理、项目技术负责人、安全负责人、质量负责人存在下列情形之一的我司同意认定其未履行管理义务：

（1）到岗履职时间存在月到位天数少于22天（每天工作时间少于8小时）；

（2）半年内缺席工地（监理）例会达四分之一及以上；

（3）未按法律法规及有关规定在项目管理相关文件上签字或加盖执业印章，或由他人代签；

（4）未按有关规定或规范要求参加工程分部分项关键节点施工或验收。

从业人员有以上行为的，同意区住建局将相关人员列入“金东区建筑市场慎用人员名单”12个月，并同步上报市建设局。
承诺单位：（盖章）

日    期：

格式表17:
投标总价
招标人：                             
工程名称：                             
投标总价（小写）：                           
（大写）：                           
	投标人：                                  
（盖单位电子公章）

	法定代表人：                              
（盖电子印章）

	编制人：                               
（造价人员签字）

	编制时间：       年     月     日


格式表18:
品牌选择表

	序号
	材料名称
	推荐品牌
	其它规定

	建筑部分
	1、同一种材料/设备原则上选用同一品牌；材料/设备需要选用两个及以上推荐品牌的，采购前要经招标人同意。

2、施工期间有下列特殊情况发生的，经招标人同意后，中标人可以选择与推荐品牌相同档次的其它品牌，但价格不作调整：

①中标人发现材料/设备中有特殊规格，招标人推荐的品牌厂家均不生产的。

②中标人发现招标人推荐品牌的材料/设备市场供应不足，均无法满足工程施工进度要求的。

3、招标人推荐品牌，在标后原则上不作修改，若招标人在标后修改推荐品牌的，中标人可要求重新确定材料/设备的单价。

4、所有材料设备在供货之前均需提供样品、厂家及规格、型号、技术说明、质量保证等资料，供招标人批准。招标人根据情况可要求进行工厂考察及设备出厂前的验收，经考察或验收批准后方可采购或发货。所有考察、验收、审批的时间和费用，中标人须考虑在工期和报价内，不能作为工期延误或造价增加的理由。

	1
	钢筋
	鞍钢、沙钢、萍钢、中天、马钢、武钢、冷钢、马钢、宝钢、莱钢、东方特钢、日照
	

	2
	钢型材
	
	

	3
	预应力钢绞线
	天津大强、天津信丰达、天津正天翼博
	

	4
	防水涂料、卷材
	东方雨虹、宏源、卓宝、德高、科顺
	

	5
	涂料
	三棵树、华润、立邦、多乐士、嘉宝莉
	

	6
	真石漆
	三棵树、华润、立邦、多乐士、嘉宝莉
	

	7
	铝合金门窗
	铝型材
	坚美、凤铝、南山、兴发、中铝
	

	8
	
	玻璃
	南玻、耀皮、台玻、信义、旗滨
	

	9
	
	五金配件
	坚朗、合和、杨氏立兴、国强、诺托
	

	10
	
	密封胶
	道康宁、之江、中原、白云、硅宝
	

	11
	集成铝板
	奥普、奥华、海创、欧陆、欧之杰
	

	12
	轻钢龙骨、石膏板
	拉法基、杰科、可耐福、龙牌、泰山
	

	13
	瓷砖（地砖、墙砖、抛釉砖、玻化砖）
	马可波罗、东鹏、冠珠、斯米克、蒙娜丽莎
	

	14
	木质防火门
	坚盾、杜鹃、华博、金钻、钱一塔、杭州采风
	

	15
	防火窗
	坚盾、华博、博朗、益德
	

	16
	工业提升门
	上海快联、阔福、沃曼
	

	17
	钢质防火门、钢质防盗门
	王力、群升、步阳、星月神、春天
	

	18
	不锈钢栏杆
	304系列不锈钢，壁厚和施工满足规范要求
	

	19
	防火卷帘
	钱江、坚盾、远鸿、金安、嘉锐
	

	20
	楼承板、压型钢板
	博思格、宝钢（上海）、荔松
	

	21
	非金属石英骨料
	深圳景江、上海阳森、广州秀珀
	

	22
	铝板
	方大、常州广耀、墙煌、七色、江苏佑帅
	

	23
	液压升降平台
	上海快联、阔福、禾沃、沃曼、深圳凯卓立
	

	安装部分
	

	1
	金属管材
	金洲、友发、华歧、增洲、天津利达
	

	2
	非金属管材
	中财、伟星、联塑、公元、冠益
	

	3
	电线
	上上、万马、宝胜、上海永进、中策（杭州永通）、六环
	

	4
	电缆
	上上、万马、宝胜、上海永进、中策（杭州永通）、六环
	

	5
	JDG管、KBG管
	宏发、天一、龙垚、泰瑞安、清川
	

	6
	桥架
	明昌、浙江信一、安凯、浙江远大、桥母
	

	7
	风机及通风部件
	上建、都乐、浙江惠创、浙江上风、浙江双阳
	

	8
	应急灯具
	浙江台谊、乐思达、恒生智能、瑞辉、三雄极光
	

	9
	消防水炮
	长春惠泰、广东中消、ft东龙雨、tf东东岳
	

	10
	开关、插座
	三雄极光、雷士、公牛、西门子、松下
	

	11
	灯具
	三雄极光、飞利浦、雷士、欧普、佛山照明
	

	12
	配电箱内主要元器件
	施耐德、西门子、ABB
	

	13
	消防报警设备
	泛海三江、北京利达、海湾、上海松江云安、北大青鸟
	

	14
	铸铁管
	河南新光、泫氏铸业、新兴铸管、金晋秋铸造、同晖
	

	15
	阀门
	杭州春江、上海冠龙、上海良工、上海标一、杭州贵龙
	

	16
	水表
	宁波、埃美柯、杰克龙、京源、江花
	

	17
	喷头
	金盾、南消、玉捷、三鲸、浙江恒安
	

	18
	消防器材
	元安、永安、之江、丽消、永消、智消
	

	19
	消火栓
	
	

	20
	卫生洁具
	箭牌、九牧、安华、惠达、恒洁
	

	21
	沟槽配件
	佳晟、迈克、白沙、坊安、滕氏名门
	

	22
	橡塑保温材料
	河北金威、廊坊金福斯、德清福乐斯、德清合众、华美
	

	23
	抗震支架
	浙江旗鱼、浙江杭鑫、杭州浩岳、优尚、江苏金格森
	

	24
	水泵
	上海凯泉、上海东方、上海连城、熊猫、浙江新界
	

	25
	极早期空气采样烟雾探测系统
	福莫斯特（FMST)、威士达(VESDA)、FAAST、海湾
	

	智能化系统
	

	1
	综合布线
	劳兰、一舟、普天天纪、赛兰德、天诚
	

	2
	计算机网络系统
	H3C(华三）、华为、思科、海斯科、中兴
	

	3
	无线AP
	H3C(华三）、华为、思科、中兴、海能达
	

	4
	监控摄像机
	海康威视、大华、华为、宇视、英飞拓
	

	5
	交换机
	华为、H3C(华三）、锐捷、思科、海康威视
	

	6
	门禁系统
	海康威视、大华、视得安、捷顺、富士
	

	7
	防雷器
	易龙、中光、雷克、雷迅、施耐德
	

	其他部分
	

	1
	井盖
	源成、井字牌、中运、圣达、达丽坤
	

	2
	HDPE双壁波纹管
	中财、伟星、联塑、公元、冠益
	

	3
	电梯
	日立、三菱、迅达、天津奥的斯、蒂森克虏伯
	

	①投标人须在招标人推荐品牌中选择（同一种材料/设备原则上选用同一品牌），在使用前一个月内上报品牌；如中标人在实际施工中采购的产品质量不符合招标文件及国家有关规定规范和标准的，则由招标人在招标文件中规定的材料品牌中选定，价格仍按中标人的投标文件执行。 

②以上材料、材质等技术参数按要求及招标文件有关要求。 

③所有材料（含招标人未提供品牌的材料）在供货之前均需提供样品、品牌厂家及规格、型号、技术说明、质量保证等资料，供招标人批准，相关参数、要求以及效果必须满足设计图纸、规范等要求。招标人根据情况可要求进行工厂考察及设备出厂前的验收（此项费用已包括在投标报价内）；经考察或验收批准后方可采购或发货。所有验收、审批的时间和费用中标人须考虑在工期和报价内，不能作为工期延误或造价增加的理由。如中标人不采用招标人明确的品牌，则中标人须提交所投品牌为同档次及以上品牌的证明文件。 

④如施工中发现中标人使用批次的材料因质量原因严重影响到工程品质，或有重大隐患，招标人有权临时变更材料品牌、型号。品牌从推荐品牌中另行指定，价格不另行调整。 


投标人承诺：

1、我方根据以上推荐品牌及规定进行投标报价。

2、我方已标价工程量清单中所填品牌与本表规定不符的，以本表为准。

3、若我方中标，严格按本表的规定进行材料/设备的采购，因本表①、②项特殊情况更换同档次品牌的，价格不作调整。

4、本表无需填写选择品牌。

投标人：           （盖单位公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日期：     年    月    日
格式表19:

拟派项目负责人承诺书

金华市金义综合保税区建设发展有限公司：

(我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加   金义综合保税区二期项目S地块   投标中的项目负责人        在近2年内无在施工项目中更换项目负责人的情形。
(我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加   金义综合保税区二期项目S地块   投标中的项目负责人        在近2年内在施工项目中更换项目负责人的情形有   次，分别如下，并已在资信标自评表中扣除项目负责人信用评价分15分/次：

第1次：

第2次：

......

我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加 金义综合保税区二期项目S地块 投标中的项目负责人      在近5年（指投标截止日倒推5年内）承接的施工项目未发生较大安全事故。
以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚，给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理并承担因此引发的一切责任。
注：投标人在投标时须结合项目负责人自身情况，在上述2种情况中勾选一种情形并承诺。
      投标人(盖单位公章)：                  拟派项目负责人：     （签字）
      法定代表人 (签字或盖章)：            建造师执业章（盖章）：










浙江华杰工程咨询有限公司


